

# ATA DE LOTES FRUSTRADOS

PREGÃO Nº. 011/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 023/2024

<b>Lote</b>	<b>Descrição</b>	<b>Propostas</b>	<b>Lance Negociação</b>
2	Lote 2	2	25,800
3	Lote 3	1	353,470
4	Lote 4	3	199,000
38	Lote 38	11	44,160
39	Lote 39	11	66,240
40	Lote 40	5	103,180
43	Lote 43	12	129,000
45	Lote 45	5	14,990
68	Lote 68	14	55,000
72	Lote 72	11	185,000
101	Lote 101	3	310,000
103	Lote 103	3	510,000
104	Lote 104	2	105,400
109	Lote 109	4	93,000
117	Lote 117	7	37,700
120	Lote 120	1	1.000,000
121	Lote 121	1	1.000,000
124	Lote 124	20	1,280
150	Lote 150	6	110,000
151	Lote 151	8	110,000
152	Lote 152	8	110,000
153	Lote 153	8	110,000
154	Lote 154	8	110,000
164	Lote 164	1	440,000
165	Lote 165	1	920,000
187	Lote 187	6	129,000
202	Lote 202	7	100,000
203	Lote 203	8	130,000
207	Lote 207	7	40,960
212	Lote 212	12	0,170
231	Lote 231	6	1,120
250	Lote 250	7	0,930

290	Lote 290	2	58,000
292	Lote 292	4	28,020
295	Lote 295	7	629,000
296	Lote 296	3	370,000
299	Lote 299	3	1.100,000
307	Lote 307	6	677,900
311	Lote 311	2	59,990

Homologação Completa: 10 de Abril de 2024, 274 de 274 lote(s).

Papagaios, 10 de Abril de 2024.

---

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)