



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **078/2024**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **109/2024**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às **14:00** do dia **30/09/2024**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preço para execução de tapa buraco com CBQU e aplicação em faixas elvadas e similares - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com fornecimento da massa asfáltica, incluindo corte do pavimento, pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte ate o local da obra, a ser aplicado em diversas ruas do município de Papagaios/MG).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **16/09/2024**

Limite de impugnação: **27/09/2024**

Final da Proposta/Início da Sessão: **30/09/2024 às 14:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Lote unico

Fornecedor: MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF 45.485.178/0001-08

Data/hora de envio 29/09/2024 15:16:50

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

1 - DEMOLICAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLICAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO	2.083,50	METROS QUADRADOS	10,93

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

2 - REMENDO PROFUNDO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMENDO PROFUNDO	15,00	METRO CUBICO	203,71

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

3 - USINAGEM DE CBUQ PARA TAPA BURACO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
USINAGEM DE CBUQ PARA TAPA BURACO	62,50	METRO CUBICO	1.204,64

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

4 - TAPA BURACO - APLICACAO DA MASSA (EXECUCAO, INCLUINDO PINTURA DE LIGACAO)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAPA BURACO - APLICACAO DA MASSA (EXECUCAO, INCLUINDO PINTURA DE LIGACAO)	62,50	METRO CUBICO	385,35

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

5 - TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.	11.076,00	METRO CUBICO X KM	2,07

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

6 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA (APLICACAO EM FAIXAS ELEVADAS E SIMILARES)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA (APLICACAO EM FAIXAS ELEVADAS E SIMILARES)	44,00	METRO CUBICO	1.917,50

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	259.000,00	30/09/2024 14:16:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	232.500,00	30/09/2024 14:17:10
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	258.000,00	30/09/2024 14:18:27
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	253.000,00	30/09/2024 14:18:45
Lote 1	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	257.800,00	30/09/2024 14:19:51
Lote 1	Negociação	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	232.500,00	30/09/2024 15:13:42

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	30/09/2024 14:07:44
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	30/09/2024 14:07:44
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos	30/09/2024 14:08:18
Pregoeiro(a)	Vamos dar início a fase de lances	30/09/2024 14:08:35
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	30/09/2024 14:08:46
Pregoeiro(a)	Senhores vamos melhorar esses valores?	30/09/2024 14:27:25
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 14:27:38
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	30/09/2024 14:29:01
Pregoeiro(a)	Prazo de 02 (duas) horas para atualizar proposta na plataforma.	30/09/2024 14:29:41
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos, proposta devidamente atualizada.	30/09/2024 16:34:44
Pregoeiro(a)	Fornecedor: MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, solicito o anexo de documentos de habilitação no prazo de 02 (duas) horas.	30/09/2024 16:35:31
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 10:00h do dia 02/10/2024.	30/09/2024 16:36:02
Sistema	O fornecedor MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	02/10/2024 11:09:37
Pregoeiro(a)	Peço desculpas a todos, parece que a mensagem de retorno da sessão não salvou no chat.	02/10/2024 11:10:42
Pregoeiro(a)	Sessão foi reaberta às 10:00 e passou-se e a análise dos documentos de habilitação.	02/10/2024 11:11:27
Sistema	O fornecedor MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	02/10/2024 11:11:44
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 02/10/2024 11:12:00, Prazo final: 02/10/2024 11:42:00).	02/10/2024 11:11:48
Fornecedor 6	Intenção de recurso de Inpav Infraestrutura Ltda para o lote 01 . (VOU ENTRAR COM RECURSO)	02/10/2024 11:16:29
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 07/10/2024 23:59, Prazo contrarrazão: 10/10/2024 23:59).	02/10/2024 13:32:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	Considerando que não houve apresentação de razões de recurso. Direito de recorrer está precluso.	11/10/2024 09:00:21
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	11/10/2024 09:02:49
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologados para o fornecedor MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	11/10/2024 09:02:53

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	45.485.178/0001-08	232.500,00
2	SINCO URBANIZACOES E TERRAPLENAGENS LTDA	22.918.681/0001-04	233.273,01
3	Inpav Infraestrutura Ltda	39.850.066/0001-06	253.000,00
4	R.JR Engenharia LTDA	23.528.106/0001-68	257.800,00
5	TAMASA ENGENHARIA	18.823.724/0001-09	259.143,10
6	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	259.143,10

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	11/10/2024 09:02:49	11/10/2024 09:02:53

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 11 de Outubro de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 11 de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

Regina Aparecida Moreira - Equipe de Apoio

Elimar Patricia da Silva - Equipe de Apoio

Lelia Barbosa de Almeida Quintal - Equipe de Apoio