



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **077/2024**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **108/2024**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às **09:00** do dia **30/09/2024**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de preços para perfuração de poço semi-artesiano para este município).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **16/09/2024**

Limite de impugnação: **27/09/2024**

Final da Proposta/Início da Sessão: **30/09/2024 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS

Fornecedor: AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA

CNPJ/CPF 27.748.379/0001-79

Data/hora de envio 30/09/2024 08:56:26

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

1 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESSOAL E SUPRIMENTOS DURANTE A OBRA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESSOAL E SUPRIMENTOS DURANTE A OBRA	400,00	UNIDADE	22,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

2 - INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS TRAYLLER FERRAMENTAS NIVELAMENTO DE MAQUINA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS TRAYLLER FERRAMENTAS NIVELAMENTO DE MAQUINA	10,00	UNIDADE	600,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - PERF EM CAMADAS INCONSISTENTES ALTERADA SA DE 110/150/200/250MM ATE 100 M			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PERF EM CAMADAS INCONSISTENTES ALTERADA SA DE 110/150/200/250MM ATE 100 M	1.000,00	METROS	214,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - PERF EM CAMADAS SA DE 110/150MM DE 100M ATE 120 M			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PERF EM CAMADAS SA DE 110/150MM DE 100M ATE 120 M	200,00	METROS	210,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - TUBO DE ACO DIAMETRO DE 150 MM 06			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE ACO DIAMETRO DE 150 MM 06	380,00	METROS	400,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - FILTRO TIPO NOLD DIAMETRO DE 150 MM 06			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FILTRO TIPO NOLD DIAMETRO DE 150 MM 06	20,00	METROS	1.100,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - TESTE COM COMPRESSOR DE AR VAZAO ATE 8M3/H ATE 120 METROS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TESTE COM COMPRESSOR DE AR VAZAO ATE 8M3/H ATE 120 METROS	250,00	HORAS	200,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - INST E RET DA TUBULACAO DE TESTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INST E RET DA TUBULACAO DE TESTE	10,00	METROS	1.100,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - KM RODADO PARA TESTE DE VAZAO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KM RODADO PARA TESTE DE VAZAO	2.600,00	QUILOMETROS	11,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
10 - TAMPA DE PROTECAO DO POCO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAMPA DE PROTECAO DO POCO	10,00	PEÇAS	100,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
11 - CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR	10,00	METROS	450,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
12 - COLOCACAO DO TUBO DE RECARGA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLOCACAO DO TUBO DE RECARGA	200,00	METROS	15,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
13 - RESPOSTA E CONDICIONANTES DO IGAM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RESPOSTA E CONDICIONANTES DO IGAM	10,00	UNIDADE	600,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
14 - PEDIDO DE LICENCA PARA PERFURACAO JUNTO AO IGAM + ART DA OBRA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

PEDIDO DE LICENCA PARA PERFURACAO JUNTO AO IGAM + ART DA OBRA	10,00	UNIDADE	1.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
15 - PEDIDO DE ORTOGA JUNTO AO IGAM PROTOCOLO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PEDIDO DE ORTOGA JUNTO AO IGAM PROTOCOLO	10,00	UNIDADE	4.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
16 - TUBULACAO PVC DIAMETRO 3/4 PARA MEDICAO DE NIVEL (no nivel da bomba)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBULACAO PVC DIAMETRO 3/4 PARA MEDICAO DE NIVEL (no nivel da bomba)	400,00	METROS	16,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
17 - HIDROMETRO DE 1.1/4 COM CONEXOES E DISPOSITIVOS DE COLETA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
HIDROMETRO DE 1.1/4 COM CONEXOES E DISPOSITIVOS DE COLETA	10,00	UNIDADE	1.500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
18 - HORIMETRO ANALOGICO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
HORIMETRO ANALOGICO	10,00	UNIDADE	300,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
19 - DOCUMENTACAO FINAL RELATORIOS COMERCIAL E TECNICOS DOS POCOS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DOCUMENTACAO FINAL RELATORIOS COMERCIAL E TECNICOS DOS POCOS	10,00	UNIDADE	350,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
20 - MOTOBOMBA TRIF DE 5M ³ /H INSTALADO ATE A BOCA DO POCO (ESTIMADO) MCA ATE 40 M			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

MOTOBOMBA TRIF DE 5M ³ /H INSTALADO ATE A BOCA DO POÇO (ESTIMADO) MCA ATE 40 M	10,00	CONJUNTO	14.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
21 - ANALISE FISICO QUIMICO DA AGUA 9 PARAMETROS.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ANALISE FISICO QUIMICO DA AGUA 9 PARAMETROS.	10,00	UNIDADE	1.310,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	3.350.000,00	30/09/2024 09:07:27
Lote 1	Aberta	ARTOISOL LTDA 51.427.830/0001-30	4.399.644,01	30/09/2024 09:07:29
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	3.330.000,00	30/09/2024 09:09:02
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	3.300.000,00	30/09/2024 09:10:21
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	3.290.000,00	30/09/2024 09:11:01
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	3.289.999,00	30/09/2024 09:11:31
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	3.270.000,00	30/09/2024 09:11:45
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	3.260.000,00	30/09/2024 09:12:15
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	3.250.000,00	30/09/2024 09:12:17
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	3.200.000,00	30/09/2024 09:12:37
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	3.150.000,00	30/09/2024 09:13:05
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	3.199.999,00	30/09/2024 09:13:07
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	3.000.000,00	30/09/2024 09:13:41
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	2.999.999,00	30/09/2024 09:13:57
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	2.990.000,00	30/09/2024 09:14:04
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	2.950.000,00	30/09/2024 09:14:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	2.900.000,00	30/09/2024 09:14:23
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	2.850.000,00	30/09/2024 09:14:36
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	2.800.000,00	30/09/2024 09:14:51
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	2.750.000,00	30/09/2024 09:15:05
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	2.790.000,00	30/09/2024 09:15:05
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	2.749.900,00	30/09/2024 09:15:15
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	2.700.000,00	30/09/2024 09:15:21
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	2.650.000,00	30/09/2024 09:15:34
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	2.640.000,00	30/09/2024 09:15:42
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	2.600.000,00	30/09/2024 09:15:52
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	2.599.000,00	30/09/2024 09:16:05
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	2.593.000,00	30/09/2024 09:16:07
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	2.500.000,00	30/09/2024 09:16:10
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	2.499.999,00	30/09/2024 09:16:25
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	2.490.000,00	30/09/2024 09:16:31
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	2.439.000,00	30/09/2024 09:16:33
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.999.000,00	30/09/2024 09:16:39
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	2.400.000,00	30/09/2024 09:16:40
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.998.000,00	30/09/2024 09:16:54
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	1.995.000,00	30/09/2024 09:17:11
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.994.900,00	30/09/2024 09:17:40
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.950.000,00	30/09/2024 09:17:57
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.949.990,00	30/09/2024 09:18:12
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.930.000,00	30/09/2024 09:18:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.920.000,00	30/09/2024 09:18:51
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.919.000,00	30/09/2024 09:19:02
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.910.000,00	30/09/2024 09:19:04
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.909.900,00	30/09/2024 09:19:20
Lote 1	Aberta	Hidromig Poços e Bombas LTDA 21.466.388/0001-90	1.900.000,00	30/09/2024 09:19:47
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	1.899.000,00	30/09/2024 09:20:00
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.890.000,00	30/09/2024 09:20:04
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.836.412,34	30/09/2024 09:20:21
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.820.000,00	30/09/2024 09:20:35
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.829.900,00	30/09/2024 09:20:35
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	1.819.000,00	30/09/2024 09:20:45
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.800.000,00	30/09/2024 09:21:00
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	1.799.000,00	30/09/2024 09:21:28
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.798.999,00	30/09/2024 09:21:44
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.760.000,00	30/09/2024 09:21:48
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.599.900,00	30/09/2024 09:22:06
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.550.000,00	30/09/2024 09:22:22
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	1.549.000,00	30/09/2024 09:23:49
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.548.900,00	30/09/2024 09:24:03
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.530.000,00	30/09/2024 09:24:09
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.529.909,00	30/09/2024 09:24:40
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.520.000,00	30/09/2024 09:24:51
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.519.990,00	30/09/2024 09:25:33
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.510.000,00	30/09/2024 09:25:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.509.990,00	30/09/2024 09:26:18
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	1.509.000,00	30/09/2024 09:26:25
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.500.000,00	30/09/2024 09:26:29
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.499.990,00	30/09/2024 09:26:58
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.490.000,00	30/09/2024 09:27:15
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.483.250,87	30/09/2024 09:27:22
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.470.000,00	30/09/2024 09:27:34
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.469.990,00	30/09/2024 09:27:53
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.460.000,00	30/09/2024 09:28:04
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.459.990,00	30/09/2024 09:28:24
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.455.000,00	30/09/2024 09:28:37
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.454.999,00	30/09/2024 09:28:55
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.450.000,00	30/09/2024 09:29:05
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.449.999,00	30/09/2024 09:29:28
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	1.499.998,00	30/09/2024 09:29:40
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.430.000,00	30/09/2024 09:29:48
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.423.450,00	30/09/2024 09:30:05
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.400.000,00	30/09/2024 09:30:20
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.399.999,00	30/09/2024 09:30:35
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.380.000,00	30/09/2024 09:30:50
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.379.999,90	30/09/2024 09:31:17
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.370.000,00	30/09/2024 09:31:29
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	1.369.999,00	30/09/2024 09:31:55
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.365.000,00	30/09/2024 09:32:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.364.998,90	30/09/2024 09:32:16
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.360.000,00	30/09/2024 09:32:32
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.359.999,00	30/09/2024 09:32:56
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.329.000,00	30/09/2024 09:32:58
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.320.000,00	30/09/2024 09:33:08
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.319.999,00	30/09/2024 09:33:27
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.319.000,00	30/09/2024 09:33:39
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.315.000,00	30/09/2024 09:33:44
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.314.999,90	30/09/2024 09:34:05
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.310.000,00	30/09/2024 09:34:14
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.309.000,00	30/09/2024 09:34:35
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.305.000,00	30/09/2024 09:34:48
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.304.990,00	30/09/2024 09:35:02
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.300.000,00	30/09/2024 09:35:21
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.299.999,00	30/09/2024 09:35:55
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.295.000,00	30/09/2024 09:36:09
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.294.999,99	30/09/2024 09:36:31
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.290.000,00	30/09/2024 09:36:42
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.289.999,99	30/09/2024 09:37:03
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.285.000,00	30/09/2024 09:37:12
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.284.999,99	30/09/2024 09:37:48
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.280.000,00	30/09/2024 09:38:01
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.284.000,00	30/09/2024 09:38:07
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.279.000,00	30/09/2024 09:38:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.278.980,00	30/09/2024 09:38:38
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.275.000,00	30/09/2024 09:38:46
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.274.980,00	30/09/2024 09:39:20
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.250.000,00	30/09/2024 09:39:36
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.249.980,00	30/09/2024 09:40:00
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.245.000,00	30/09/2024 09:40:15
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.244.980,00	30/09/2024 09:40:41
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.240.000,00	30/09/2024 09:40:50
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.239.980,00	30/09/2024 09:41:08
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.235.000,00	30/09/2024 09:41:24
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.234.990,00	30/09/2024 09:41:47
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.230.000,00	30/09/2024 09:42:02
Lote 1	Aberta	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	1.229.999,00	30/09/2024 09:42:26
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.229.980,00	30/09/2024 09:42:33
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.225.000,00	30/09/2024 09:42:41
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.224.980,00	30/09/2024 09:42:53
Lote 1	Aberta (Excluído)	MENDONÇA POÇOS LTDA 14.083.682/0001-58	1.224.800,00	30/09/2024 09:43:04
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.220.000,00	30/09/2024 09:43:06
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.224.750,00	30/09/2024 09:43:18
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.219.990,00	30/09/2024 09:44:22
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.215.000,00	30/09/2024 09:44:37
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.214.980,00	30/09/2024 09:44:54
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.210.000,00	30/09/2024 09:45:10
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.209.980,00	30/09/2024 09:45:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.205.000,00	30/09/2024 09:46:06
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.204.990,00	30/09/2024 09:46:58
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.200.000,00	30/09/2024 09:47:07
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.199.999,99	30/09/2024 09:47:32
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.199.999,90	30/09/2024 09:47:32
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.195.000,00	30/09/2024 09:47:46
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.194.990,00	30/09/2024 09:48:27
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.190.000,00	30/09/2024 09:48:37
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.183.000,00	30/09/2024 09:48:45
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.180.000,00	30/09/2024 09:49:01
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.179.999,99	30/09/2024 09:49:24
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.170.000,00	30/09/2024 09:49:38
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.169.000,00	30/09/2024 09:50:38
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.160.000,00	30/09/2024 09:50:52
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.159.000,00	30/09/2024 09:51:19
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.158.999,90	30/09/2024 09:51:31
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.150.000,00	30/09/2024 09:51:32
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.149.990,00	30/09/2024 09:52:27
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.130.000,00	30/09/2024 09:52:46
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.129.999,00	30/09/2024 09:53:12
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.120.000,00	30/09/2024 09:53:23
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	1.100.412,69	30/09/2024 09:53:24
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.050.000,00	30/09/2024 09:53:42
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.049.999,99	30/09/2024 09:53:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.040.000,00	30/09/2024 09:54:08
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.039.990,00	30/09/2024 09:54:41
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.030.000,00	30/09/2024 09:54:50
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.029.999,90	30/09/2024 09:55:52
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.020.000,00	30/09/2024 09:56:05
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.018.000,00	30/09/2024 09:57:16
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	1.010.000,00	30/09/2024 09:57:27
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	1.000.000,00	30/09/2024 09:57:45
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	990.000,00	30/09/2024 09:58:11
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	987.000,00	30/09/2024 09:59:56
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	980.000,00	30/09/2024 10:00:17
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	979.000,00	30/09/2024 10:02:09
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	970.000,00	30/09/2024 10:02:22
Lote 1	Aberta	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA 35.557.415/0001-45	969.990,00	30/09/2024 10:02:46
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	960.000,00	30/09/2024 10:02:58
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	959.000,00	30/09/2024 10:04:27
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	950.000,00	30/09/2024 10:04:39
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	945.000,00	30/09/2024 10:06:22
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	940.000,00	30/09/2024 10:06:31
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	935.000,00	30/09/2024 10:08:19
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	930.000,00	30/09/2024 10:08:30
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	925.000,00	30/09/2024 10:09:09
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	920.000,00	30/09/2024 10:09:32
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	915.000,00	30/09/2024 10:10:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	910.000,00	30/09/2024 10:11:57
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	900.000,00	30/09/2024 10:13:07
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	890.000,00	30/09/2024 10:13:47
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	885.000,00	30/09/2024 10:15:41
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	880.000,00	30/09/2024 10:15:46
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	875.000,00	30/09/2024 10:16:07
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	870.000,00	30/09/2024 10:16:17
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	865.000,00	30/09/2024 10:17:25
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	860.000,00	30/09/2024 10:17:38
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	850.000,00	30/09/2024 10:17:56
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	840.000,00	30/09/2024 10:18:15
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	830.000,00	30/09/2024 10:18:47
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	820.000,00	30/09/2024 10:18:56
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	819.000,00	30/09/2024 10:19:25
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	810.000,00	30/09/2024 10:19:38
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	809.000,00	30/09/2024 10:20:33
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	800.000,00	30/09/2024 10:20:43
Lote 1	Aberta	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 09.348.044/0001-81	799.999,99	30/09/2024 10:21:04
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	790.000,00	30/09/2024 10:21:16
Lote 1	Aberta	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	779.900,00	30/09/2024 10:23:14
Lote 1	Negociação	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA 27.748.379/0001-79	779.900,00	30/09/2024 10:57:19

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 09:03:59
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 09:04:10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	30/09/2024 09:05:58
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	30/09/2024 09:05:58
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos	30/09/2024 09:06:32
Pregoeiro(a)	Vamos dar inicio a fase de lances	30/09/2024 09:06:41
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	30/09/2024 09:06:45
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 09:07:33
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	30/09/2024 09:07:50
Fornecedor 1	BOM DIA A TODOS, ESTAMOS COM DIFICULDADES EM DAR LANCES	30/09/2024 09:08:22
Fornecedor 2	Em relação ao intervalo será de 1 centavo mesmo?	30/09/2024 09:08:25
Pregoeiro(a)	sim	30/09/2024 09:08:44
Pregoeiro(a)	Fornecedor 01 atualize sua pagina	30/09/2024 09:09:12
Fornecedor 1	O CAMPO DE LANCES NÃO APARECE	30/09/2024 09:09:20
Pregoeiro(a)	Meu sistema está funcionando normal	30/09/2024 09:09:28
Pregoeiro(a)	entre em contato com o suporte da plataforma	30/09/2024 09:09:42
Fornecedor 4	o nosso sistema está normal	30/09/2024 09:09:54
Fornecedor 3	O fornecedor 03 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 124.800,00 no lote 01 .	30/09/2024 09:43:18
Sistema	Lance do lote 01 com valor de R\$ 124.800,00 foi excluído pelo Pregoeiro(a).	30/09/2024 09:43:32
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	30/09/2024 09:59:59
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 10:00:23
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 10:00:44
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	30/09/2024 10:00:49
Fornecedor 5	Bom dia Sra. pregoeira, gostaria de salientar que o valor esta inexecuível conforme o art 59 da lei 14.133/2021, entendemos que as empresas devem se justificar, para evitar prejuízo ao processo licitatório.	30/09/2024 10:01:17
Fornecedor 6	Pode constar em ata que nossa empresa ira acompanhar as medições de entrega desses serviços.	30/09/2024 10:01:42
Pregoeiro(a)	Ainda estamos na fase de lances.	30/09/2024 10:02:02
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	30/09/2024 10:02:07
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 10:03:55
Pregoeiro(a)	Chat somente será aberto após a fase de lances.	30/09/2024 10:05:12
Pregoeiro(a)	Por favor aguardem para manifestar no momento oportuno.	30/09/2024 10:05:34
Sistema	O valor de referência do lote 01 foi divulgado R\$ 4.399.020,90.	30/09/2024 10:25:24
Pregoeiro(a)	Senhores vamos melhorar o valor?	30/09/2024 10:25:37
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	30/09/2024 10:26:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	Será concedido o prazo de 02 (duas) horas para atualização da proposta na plataforma. Dentro do mesmo o prazo, Conforme disposto no art. 59, IV, § 2 da Lei 14.133/2021 a licitante deverá apresentar Planilha de Custos ou documento equivalente que comprove a exequibilidade da proposta.	30/09/2024 10:27:12
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 13:30h.	30/09/2024 10:28:09
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	30/09/2024 10:28:17
Fornecedor 1	Gostaríamos de manifestar interesse em registrar intensão de recurso.	30/09/2024 10:42:55
Pregoeiro(a)	Fornecedor 01, favor aguardar o momento oportuno. Ainda nem finalizamos fase de proposta.	30/09/2024 10:47:04
Pregoeiro(a)	Será oportunizado a manifestação pelo interesse em recurso no momento correto. Favor não atropelar as fases.	30/09/2024 10:48:53
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	30/09/2024 10:52:59
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos, vamos dar andamento a sessão.	30/09/2024 13:37:04
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 14:20:46
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 14:23:06
Fornecedor 6	O fornecedor 06 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 15:47:46
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos, tivemos um problema com a internet e ficamos sem conexão.	30/09/2024 15:53:45
Pregoeiro(a)	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	30/09/2024 15:54:11
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	30/09/2024 15:54:35
Pregoeiro(a)	Sessão será suspensa e terá seu curso normal reagendado para outra data.	30/09/2024 15:55:00
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	30/09/2024 15:55:05
Pregoeiro(a)	Por equívoco a aba para anexar documentos complementares não foi habilitada para o fornecedor 04 anexar Planilha de Custos.	30/09/2024 15:56:12
Fornecedor 1	estamos manifestando novamente nossa intenção de recurso e aguardando para saber qual será o prazo para recurso.	30/09/2024 15:56:27
Pregoeiro(a)	Fornecedor 01 precisamos finalizar as etapas do Processo Licitatório.	30/09/2024 15:57:06
Pregoeiro(a)	Recurso é somente após análise de habilitação.	30/09/2024 15:57:41
Pregoeiro(a)	Pode ficar tranquilo que seu direito ao recurso será garantido e o senhor será notificado pela Plataforma	30/09/2024 15:58:55
Pregoeiro(a)	lamento pelo inconveniente mas houve uma problema no fornecimento de internet por todo o bairro e somente agora foi solucionado.	30/09/2024 15:59:46
Pregoeiro(a)	Sessão retorna na quarta-feira às 09:00h.	30/09/2024 16:00:04
Pregoeiro(a)	Tenham todos uma boa tarde.	30/09/2024 16:00:10
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	30/09/2024 16:00:32
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos dar andamento ao certame.	02/10/2024 09:06:13
Pregoeiro(a)	Licitante apresentou Planilha e Declaração de Exequibilidade da Proposta, bem procedeu sua atualização na plataforma.	02/10/2024 09:11:59
Pregoeiro(a)	Fornecedor: AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA, solicito o anexo de documentos de habilitação no prazo de 02 (duas) horas.	02/10/2024 09:13:22
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 11:30h.	02/10/2024 09:16:53
Pregoeiro(a)	Bom dia, vamos dar seguimento a sessão.	02/10/2024 11:30:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	Vamos analisar os documentos de habilitação.	02/10/2024 11:30:33
Sistema	O fornecedor AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	02/10/2024 12:18:01
Sistema	O fornecedor AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	02/10/2024 12:18:08
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 02/10/2024 12:19:00, Prazo final: 02/10/2024 12:49:00).	02/10/2024 12:18:19
Fornecedor 5	Intenção de recurso de ARTOISOL LTDA para o lote 01 . (Boa tarde, declaramos a intenção de recurso pelo valor inexecúvel do licitante habilitado, e pelos documentos técnicos e de habilitação apresentados .)	02/10/2024 12:40:07
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 07/10/2024 23:59, Prazo contrarrazão: 10/10/2024 23:59).	02/10/2024 13:27:41

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
LUCAS BOLDORINI DI IORIO Manifestamos nossa intenção de recuso para a referida concorrência	
LUCAS BOLDORINI DI IORIO Estamos encaminhando nosso recurso devidamente assinado.	
EDSON PEREIRA DE SOUZA Segue a defesa tempestiva e na forma da lei	

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	AGRO POCOS & IRRIGACAO LTDA	27.748.379/0001-79	779.900,00
2	B&E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	09.348.044/0001-81	799.999,99
3	MASTER DRILL POCOS ARTESIANOS LTDA	35.557.415/0001-45	969.990,00
4	MENDONÇA POÇOS LTDA	14.083.682/0001-58	1.229.999,00
5	Hidromig Poços e Bombas LTDA	21.466.388/0001-90	1.900.000,00
6	ARTOISOL LTDA	51.427.830/0001-30	4.399.644,01

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 11 de Outubro de 2024.

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

Regina Aparecida Moreira - Equipe de Apoio

Elimar Patricia da Silva - Equipe de Apoio

Lelia Barbosa de Almeida Quintal - Equipe de Apoio