



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **012/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **025/2025**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às **10:00** do dia **26/02/2025**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preços para Prestação de Serviços de manutenção de Infraestrutura Urbana (Tapa-buracos, sinalização viária, drenagem em geral e outros) incluindo o fornecimento de material e mão de obra para a execução de serviços e reparos em áreas públicas, logradouros em geral e praças, no município de Papagaios MG. Os preços seguem a tabela do município, com base nos valores do SETOP/SINAPI).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **29/01/2025**

Limite de impugnação: **21/02/2025 10:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **26/02/2025 às 10:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: MIX CONSTRUTORA LTDA Esclarecimento: Pode fornecer a planilha em Excel , outra duvida o asfalto 18 m ³ o valor é somente para aplicação? os itens do asfalto não estão aparecendo para colocar preço, esqueceram de coloca-los dentro do lote!	Nome: Marcia Aparecida de Faria Resposta: Bom dia, favor atentar para errata publicada. O item de asfalto foi retirado. At.te.

Lote 1 Lote único

Fornecedor: MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 45.485.178/0001-08		
Data/hora de envio 25/02/2025 11:33:20	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REA		20,00	UNIDADE	3.318,24
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio
Descrição Comprador				
2 - BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA	100,00	UNIDADE	1.783,78	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio
Descrição Comprador				
3 - CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVACAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVACAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	200,00	METROS	116,64	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio
Descrição Comprador				
4 - CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	500,00	METROS	86,07	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio
Descrição Comprador				
5 - CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA	50,00	UNIDADE	3.175,47	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio
Descrição Comprador				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

6 - CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA	100,00	UNIDADE	2.893,64

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

7 - CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO B D = 500 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO B D = 500 MM	100,00	UNIDADE	2.246,50

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

8 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES	80,00	METROS	40,49

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

9 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES	80,00	METROS	74,81

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

10 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXOES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXOES	80,00	METROS	155,97

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

11 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE	500,00	METROS	146,59
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			
Descrição Comprador			
12 - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE	400,00	METROS	513,32
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			
Descrição Comprador			
13 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE	150,00	METROS	244,42
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			
Descrição Comprador			
14 - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO DE 1000MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO DE 1000MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE	200,00	METROS	852,98
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			
Descrição Comprador			
15 - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO DE 1500MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO DE 1500MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE	200,00	METROS	1.476,88
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição Comprador			
16 - ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	20,00	UNIDADE	1.617,46
Marca: Própria	Fabricante: Próprio	Modelo: Próprio	
Descrição Comprador			
17 - ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA	20,00	UNIDADE	1.914,13
Marca: Própria	Fabricante: Próprio	Modelo: Próprio	
Descrição Comprador			
18 - ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA	20,00	UNIDADE	2.267,31
Marca: Própria	Fabricante: Próprio	Modelo: Próprio	
Descrição Comprador			
19 - ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA	20,00	UNIDADE	4.519,96
Marca: Própria	Fabricante: Próprio	Modelo: Próprio	
Descrição Comprador			
20 - TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM	10,00	UNIDADE	649,06
Marca: Própria	Fabricante: Próprio	Modelo: Próprio	
Descrição Comprador			
21 - TAMPA EM ARDÓSIA ESP= 3 CM, PARA CAIXAS DE PASSAGEM EM GERAL			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAMPA EM ARDÓSIA ESP= 3 CM, PARA CAIXAS DE PASSAGEM EM GERAL	50,00	METROS QUADRADOS	84,34
Marca: Própria	Fabricante: Próprio	Modelo: Próprio	
Descrição Comprador			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

22 - TAMPA EM ARDÓSIA ESP= 5 CM, PARA CAIXAS DE PASSAGEM EM GERAL

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAMPA EM ARDÓSIA ESP= 5 CM, PARA CAIXAS DE PASSAGEM EM GERAL	50,00	METROS QUADRADOS	116,77

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

23 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E=0,05M UM COM ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,6 M E ALTURA DE 0,20M

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E=0,05M UM COM ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,6 M E ALTURA DE 0,20M	30,00	UNIDADE	415,21

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

24 - CAIXA ALVENARIA 40X40X100CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPECAO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA ALVENARIA 40X40X100CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPECAO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA	20,00	UNIDADE	324,38

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

25 - CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=199KG PARA BOCA DE LOBO E INSTALACAO NO LOCAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=199KG PARA BOCA DE LOBO E INSTALACAO NO LOCAL.	100,00	UNIDADE	1.552,96

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

26 - POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	20,00	UNIDADE	2.623,08

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

27 - Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diametro acima de 1,00 ate 1,50 m

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m	400,00	METROS	72,85
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			
Descrição Comprador			
28 - Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	400,00	METROS	24,02
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			
Descrição Comprador			
29 - Limpeza de sarjeta e meio-fio			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Limpeza de sarjeta e meio-fio	400,00	METROS	0,84
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			
Descrição Comprador			
30 - REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO EM PEDRA (GNAISSE, BASALTO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO EM PEDRA (GNAISSE, BASALTO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	100,00	METROS	26,07
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			
Descrição Comprador			
31 - REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	100,00	METROS	13,90
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio			
Descrição Comprador			
32 - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	100,00	METROS	48,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					
33 - REMOCAO MANUAL COM REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA, INCLUSIVE ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO MECANIZADO, ASSENTAMENTO EM COLCHAO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO, ACABAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
REMOCAO MANUAL COM REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA, INCLUSIVE ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO MECANIZADO, ASSENTAMENTO EM COLCHAO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO, ACABAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL		100,00	METROS QUADRADOS	98,69	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					
34 - REMOCAO E REASSENTAMENTO DE CALCAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICACAO E REGULARIZACAO MECANIZADA DE COLCHAO DE AREIA					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
REMOCAO E REASSENTAMENTO DE CALCAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICACAO E REGULARIZACAO MECANIZADA DE COLCHAO DE AREIA		200,00	METROS QUADRADOS	45,96	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					
35 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)		100,00	METROS	78,63	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					
36 - PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL		28.500,00	METROS QUADRADOS	19,32	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

37 - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	100,00	METROS	52,80

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

38 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	100,00	METROS QUADRADOS	13,03

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

39 - PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	1.800,00	METROS QUADRADOS	77,15

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

40 - ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	200,00	METRO CUBICO	9,40

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

41 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	200,00	METRO CUBICO	112,45

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

42 - CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	200,00	METROS QUADRADOS	1,66

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

43 - CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, COM CINCO (5) FIOS DE ARAME FARPADO, BWG 14 (2,0MM), ALTURA DE 150CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, COM CINCO (5) FIOS DE ARAME FARPADO, BWG 14 (2,0MM), ALTURA DE 150CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO	2.100,00	METROS	49,67

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

44 - DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	200,00	METRO CUBICO	310,40

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

45 - DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMACAO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMACAO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	50,00	METRO CUBICO	190,15

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

46 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO ECOLOGICO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTACAO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO ECOLOGICO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTACAO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	100,00	METROS QUADRADOS	105,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					
47 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-03 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-03 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)		200,00	METROS	102,05	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					
48 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS		1.000,00	METROS QUADRADOS	32,42	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					
49 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS		1.000,00	METROS QUADRADOS	38,71	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					
50 - PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS		500,00	METROS QUADRADOS	44,39	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					
51 - Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01 (Execucao, incluindo escavacao, fornecimento e transporte de todos os materiais)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01 (Execucao, incluindo escavacao, fornecimento e transporte de todos os materiais)		550,00	METROS	63,38	
Marca: Própria		Fabricante: Próprio		Modelo: Próprio	
Descrição Comprador					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

52 - REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	200,00	METROS QUADRADOS	20,65

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

53 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO).	100,00	METROS	3,90

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

54 - PORTEIRA TIPO OC.PT (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PORTEIRA TIPO OC.PT (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)	10,00	UNIDADE	1.360,68

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Descrição Comprador

55 - Remanejamento de cerca, com aproveitamento do material (Execução, incluindo escavação e assentamento de todos os materiais)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Remanejamento de cerca, com aproveitamento do material (Execução, incluindo escavação e assentamento de todos os materiais)	500,00	METROS	19,24

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo: Próprio

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	AC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 24.827.048/0001-36	3.350.000,00	26/02/2025 10:03:54
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.225.415,00	26/02/2025 10:04:38
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.225.000,00	26/02/2025 10:07:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	3.394.000,00	26/02/2025 10:08:26
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	3.224.999,99	26/02/2025 10:08:35
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.224.999,98	26/02/2025 10:09:08
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	3.224.999,97	26/02/2025 10:09:47
Lote 1	Aberta	Samloc Ltda 00.981.367/0001-33	3.224.990,00	26/02/2025 10:10:23
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.224.900,00	26/02/2025 10:10:26
Lote 1	Aberta	Samloc Ltda 00.981.367/0001-33	3.224.880,00	26/02/2025 10:10:49
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.224.800,00	26/02/2025 10:11:20
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	3.157.561,32	26/02/2025 10:11:23
Lote 1	Aberta	AC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 24.827.048/0001-36	3.200.000,00	26/02/2025 10:11:28
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	3.150.000,00	26/02/2025 10:11:58
Lote 1	Aberta	Samloc Ltda 00.981.367/0001-33	3.157.500,00	26/02/2025 10:12:03
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.149.500,00	26/02/2025 10:12:19
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.149.000,00	26/02/2025 10:12:42
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	3.147.375,64	26/02/2025 10:12:49
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.147.375,63	26/02/2025 10:13:20
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.146.750,00	26/02/2025 10:13:31
Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	3.393.999,99	26/02/2025 10:13:57
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.146.740,00	26/02/2025 10:14:11
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.146.710,00	26/02/2025 10:14:40
Lote 1	Aberta	Samloc Ltda 00.981.367/0001-33	3.146.500,00	26/02/2025 10:14:43
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	3.145.678,02	26/02/2025 10:15:08
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.145.400,00	26/02/2025 10:15:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.145.100,00	26/02/2025 10:15:28
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	3.145.000,00	26/02/2025 10:15:43
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	3.144.998,98	26/02/2025 10:16:06
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.144.500,00	26/02/2025 10:16:24
Lote 1	Aberta	AC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 24.827.048/0001-36	3.100.000,00	26/02/2025 10:16:34
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.050.000,00	26/02/2025 10:16:52
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.049.500,00	26/02/2025 10:17:21
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.049.000,00	26/02/2025 10:17:47
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.048.500,00	26/02/2025 10:18:31
Lote 1	Aberta	AC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 24.827.048/0001-36	3.030.000,00	26/02/2025 10:18:44
Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	3.393.999,98	26/02/2025 10:19:18
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.025.000,00	26/02/2025 10:19:24
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.024.000,00	26/02/2025 10:19:44
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.020.000,00	26/02/2025 10:20:25
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	3.019.999,99	26/02/2025 10:21:06
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.019.500,00	26/02/2025 10:21:12
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	3.018.357,00	26/02/2025 10:21:34
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	3.015.000,00	26/02/2025 10:21:41
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.013.000,00	26/02/2025 10:22:00
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.012.000,00	26/02/2025 10:22:25
Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	3.393.999,97	26/02/2025 10:22:42
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.011.000,00	26/02/2025 10:22:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.010.000,00	26/02/2025 10:23:10
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.009.000,00	26/02/2025 10:23:56
Lote 1	Aberta	AC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 24.827.048/0001-36	3.011.500,00	26/02/2025 10:23:57
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	3.008.171,32	26/02/2025 10:24:00
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	3.008.000,00	26/02/2025 10:24:15
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	3.001.750,00	26/02/2025 10:24:22
Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	3.393.999,96	26/02/2025 10:24:33
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	3.000.000,00	26/02/2025 10:24:38
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.999.950,90	26/02/2025 10:25:54
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.999.000,00	26/02/2025 10:26:17
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	2.997.000,00	26/02/2025 10:26:18
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.996.000,00	26/02/2025 10:26:32
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.995.000,00	26/02/2025 10:26:37
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.994.000,00	26/02/2025 10:27:04
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.991.000,00	26/02/2025 10:27:27
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.990.000,00	26/02/2025 10:27:40
Lote 1	Aberta	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	3.393.999,95	26/02/2025 10:28:02
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.989.000,00	26/02/2025 10:28:14
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.987.799,96	26/02/2025 10:28:18
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.986.900,00	26/02/2025 10:28:53
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.985.000,00	26/02/2025 10:29:12
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.984.000,00	26/02/2025 10:29:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.980.000,00	26/02/2025 10:30:00
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	2.979.000,00	26/02/2025 10:30:15
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.978.000,00	26/02/2025 10:30:24
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.975.500,00	26/02/2025 10:30:57
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	2.975.000,00	26/02/2025 10:31:21
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.974.219,05	26/02/2025 10:31:26
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.974.200,00	26/02/2025 10:31:40
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	2.974.000,00	26/02/2025 10:31:59
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.973.500,00	26/02/2025 10:32:17
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.973.200,48	26/02/2025 10:32:20
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.973.000,00	26/02/2025 10:32:42
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.972.521,44	26/02/2025 10:32:48
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.972.000,00	26/02/2025 10:33:06
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.970.000,00	26/02/2025 10:34:31
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.969.000,00	26/02/2025 10:34:54
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.967.000,00	26/02/2025 10:35:44
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.966.000,00	26/02/2025 10:35:56
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.965.999,99	26/02/2025 10:36:27
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	2.965.000,00	26/02/2025 10:36:36
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.964.000,00	26/02/2025 10:36:45
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.963.999,99	26/02/2025 10:37:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.963.000,00	26/02/2025 10:37:29
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.960.100,00	26/02/2025 10:37:39
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.960.000,00	26/02/2025 10:38:05
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.959.999,99	26/02/2025 10:38:23
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.959.000,00	26/02/2025 10:38:38
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.950.000,00	26/02/2025 10:38:49
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.958.999,99	26/02/2025 10:38:52
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.949.999,99	26/02/2025 10:39:10
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.949.999,90	26/02/2025 10:39:22
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.949.999,89	26/02/2025 10:39:37
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.949.000,00	26/02/2025 10:39:37
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.948.999,99	26/02/2025 10:39:50
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.948.000,00	26/02/2025 10:39:59
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.947.999,99	26/02/2025 10:40:08
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.947.000,00	26/02/2025 10:40:33
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.945.000,00	26/02/2025 10:40:48
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.944.000,00	26/02/2025 10:40:58
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.940.000,00	26/02/2025 10:41:39
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.939.500,00	26/02/2025 10:42:21
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.939.499,99	26/02/2025 10:42:29
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.939.499,98	26/02/2025 10:42:45
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.939.499,97	26/02/2025 10:43:00
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.939.499,96	26/02/2025 10:43:11
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.939.000,00	26/02/2025 10:43:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.938.999,99	26/02/2025 10:43:27
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.938.500,00	26/02/2025 10:43:34
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.938.499,99	26/02/2025 10:43:54
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.938.499,98	26/02/2025 10:44:11
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.938.499,97	26/02/2025 10:44:26
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.938.000,00	26/02/2025 10:44:38
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.937.999,99	26/02/2025 10:44:51
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.937.999,00	26/02/2025 10:45:10
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.936.871,55	26/02/2025 10:45:16
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.936.871,50	26/02/2025 10:45:28
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	2.936.000,00	26/02/2025 10:46:12
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.935.852,98	26/02/2025 10:46:18
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.935.852,97	26/02/2025 10:46:38
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.935.513,46	26/02/2025 10:46:45
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.933.500,00	26/02/2025 10:46:51
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.935.173,94	26/02/2025 10:47:05
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.932.000,00	26/02/2025 10:47:05
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.934.834,41	26/02/2025 10:47:24
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	2.930.000,00	26/02/2025 10:47:31
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.928.000,00	26/02/2025 10:47:52
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.925.000,00	26/02/2025 10:48:06
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.924.999,99	26/02/2025 10:48:51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.923.000,00	26/02/2025 10:48:55
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.922.999,99	26/02/2025 10:49:05
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.920.000,00	26/02/2025 10:49:12
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.919.999,99	26/02/2025 10:49:42
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.919.000,00	26/02/2025 10:49:59
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.918.000,00	26/02/2025 10:50:07
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.915.000,00	26/02/2025 10:50:28
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.914.999,99	26/02/2025 10:51:01
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.914.000,00	26/02/2025 10:51:10
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.913.000,00	26/02/2025 10:51:18
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.912.999,99	26/02/2025 10:51:28
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.910.000,00	26/02/2025 10:51:53
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.909.000,00	26/02/2025 10:52:20
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.908.999,99	26/02/2025 10:52:35
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.908.000,00	26/02/2025 10:52:37
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.907.999,99	26/02/2025 10:52:48
Lote 1	Aberta	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	2.907.999,98	26/02/2025 10:52:57
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	2.907.999,97	26/02/2025 10:53:07
Lote 1	Aberta	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS 53.573.043/0001-22	2.900.000,00	26/02/2025 10:53:11
Lote 1	Aberta	MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	289.999,99	26/02/2025 10:53:28
Lote 1	Aberta (Excluído)	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62	289.999,98	26/02/2025 10:53:38
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.899.000,00	26/02/2025 10:53:47
Lote 1	Negociação	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.899.000,00	26/02/2025 11:23:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	26/02/2025 10:01:09
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	26/02/2025 10:01:09
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos dar inicio a fase de lances.	26/02/2025 10:01:29
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	26/02/2025 10:01:32
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 289.999,98 no lote 01 .	26/02/2025 10:53:44
Fornecedor 7	O fornecedor 07 solicitou envio de mensagem.	26/02/2025 10:54:09
Sistema	Fornecedor 07 : Solicitamos o declínio do lote 01 . Motivo: Lancei a proposta errada na plataforma	26/02/2025 10:54:36
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem.	26/02/2025 10:55:08
Sistema	Foi deferido o declínio de participação no lote 01 , ao Fornecedor 07 .	26/02/2025 10:56:01
Sistema	Lance do lote 01 com valor de R\$ 289.999,98 foi excluído pelo Pregoeiro(a).	26/02/2025 10:56:44
Pregoeiro(a)	Senhores vamos melhorar esses valores?	26/02/2025 10:59:01
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem.	26/02/2025 10:59:06
Fornecedor 7	O fornecedor 07 solicitou envio de mensagem.	26/02/2025 10:59:11
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	26/02/2025 10:59:15
Fornecedor 7	Bom dia!	26/02/2025 10:59:37
Fornecedor 5	Temos interesse em dar nova proposta, tendo em vista o erro de digitação das propostas	26/02/2025 10:59:51
Fornecedor 7	aguardo o retorno do certame	26/02/2025 11:00:23
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	26/02/2025 11:00:55
Pregoeiro(a)	A fase de lances terminou e não tem como retornar.	26/02/2025 11:01:07
Pregoeiro(a)	Senhor fornecedor 18 prazo de 02 (duas) horas para atualizar proposta na plataforma.	26/02/2025 11:01:36
Fornecedor 7	Como assim a gente da lance errado o certame acaba ?	26/02/2025 11:01:41
Pregoeiro(a)	O Senhor pediu declínio da proposta.	26/02/2025 11:02:01
Fornecedor 7	devido ter dado lance errado não por que não cobrir o lance	26/02/2025 11:02:23
Fornecedor 5	Tendo em vista a garantia da melhor proposta, que podemos ofertar e tendo em vista que não pedimos declínio, registro que temos interesse de apresentar nova proposta	26/02/2025 11:02:29
Fornecedor 7	no entanto minha proposta era a mais vantajosa	26/02/2025 11:02:41
Pregoeiro(a)	Deveria ter solicitado cancelamento e não declínio.	26/02/2025 11:02:51
Fornecedor 7	não estava aberto essa opção!	26/02/2025 11:03:13
Pregoeiro(a)	Quanto ao pedido de cancelamento do Fornecedor 05 foi aceito, todavia o tempo dos lances esgotou.	26/02/2025 11:03:34
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 15:30h.	26/02/2025 11:03:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	Tenham todos um bom dia.	26/02/2025 11:03:58
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	26/02/2025 11:04:02
Sistema	O Fornecedor MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	26/02/2025 11:23:34
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos, vamos dar andamento a sessão.	26/02/2025 15:46:18
Pregoeiro(a)	A proposta foi devidamente atualizada.	26/02/2025 15:46:55
Pregoeiro(a)	Fornecedor: MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, solicito o anexo de documentos de habilitação de 02 (duas) horas.	26/02/2025 15:47:44
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 13:30h do dia 28/02/2025.	26/02/2025 15:48:14
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	27/02/2025 10:11:30
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	27/02/2025 10:12:27
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos.	28/02/2025 13:54:32
Pregoeiro(a)	Vamos dar andamento a sessão.	28/02/2025 13:54:39
Pregoeiro(a)	Vamos analisar documentos de habilitação.	28/02/2025 13:54:45
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	28/02/2025 13:55:06
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	05/03/2025 16:30:28
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	07/03/2025 14:36:19
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos, por motivo de instabilidade na internet e energia no prédio da prefeitura não possível dar continuidade na sessão na hora marcada.	07/03/2025 16:30:24
Pregoeiro(a)	Portanto, remarco a sessão para o dia 14/03/2025 às 09:00h. Peço desculpas a todos pelo inconveniente.	07/03/2025 16:31:21
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos dar andamento a sessão.	14/03/2025 09:54:21
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	14/03/2025 09:58:04
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	14/03/2025 09:58:09
Fornecedor 8	Bom dia a todos.]	14/03/2025 09:58:36
Sistema	O fornecedor MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	14/03/2025 10:00:14
Sistema	O fornecedor MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	14/03/2025 10:00:25
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 14/03/2025 10:01:00, Prazo final: 14/03/2025 10:31:00).	14/03/2025 10:00:29
Fornecedor 5	Intenção de recurso de JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA para o lote 01 . (Bom dia! Em virtude de uma proposta mais vantajosa que, por razões alheias à nossa vontade, não pôde ser apresentada no momento oportuno, gostaríamos de manifestar nosso interesse em apresentar recurso, conforme previsto.)	14/03/2025 10:07:17
Fornecedor 8	A empresa EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ARIA E PROJETOS LTDA declara intenção de recurso contra a decisão de habilitação da empresa MJ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, pois a mesma não apresentou a CND municipal e sim um boleto de pagamento de ISSQN ainda não vencida. Não apresentou certidão de registro e quitação~]	14/03/2025 10:08:11
Fornecedor 8	nem do profissional e nem da empresa com relação ao CREA e o atestado técnico apresentado não condiz com os serviços a serem executados	14/03/2025 10:08:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor 8	Apresentamos nossa intenção de interpor recurso administrativo.	14/03/2025 10:09:54
Fornecedor 18	Bom dia a todos! Com relação à intenção de recurso do fornecedor 05, os fatos alheios foram a oferta de lances incorretos durante a sessão, não caracterizando motivo para interposição de recursos, sendo estes fatos também alheios à vontade da empresa vencedora. Quanto a alegação do fornecedor 08, de fato houve um equívoco durante o anexo da CND municipal, onde fora anexado a guia ao invés da referida CND, porém tal fato não caracteriza motivo para inabilitação conforme consta no próprio edital: "Nota 03 - A ausência de anexação de certidão fiscais que possam ser conferidas em meio eletrônico não será motivo único para inabilitação do fornecedor, podendo o Pregoeiro realizar a pesquisa eletrônica para fins de análise da regularidade fiscal da empresa." Quanto as certidões de registro e quitação do CREA, as mesmas não são exigidas em edital, mas podem ser solicitadas complementarmente a critério do pregoeiro, onde serão apresentadas caso necessário.	14/03/2025 10:22:53
Fornecedor 18	Quanto ao atestado, os serviços são compatíveis com o objeto desta contratação. Acreditamos, portanto, que não há motivos para acolhimento das interposições de recursos apresentadas, cabendo ao pregoeiro essa decisão.	14/03/2025 10:23:19
Fornecedor 8	A apresentação da CND é obrigatória. Um boleto de pagamento "a, vencer" não substitui a regularidade fiscal de uma empresa com o órgão público. E se foi colocada erroneamente quem diz que a empresa esta com os imposto realmente quitados com a administração publica.? Não pode inserir documentos ao certame apos o final do prazo. isto fere a isonomia da licitação. A empresa NÃO APRESENTOU A CND MUNICIPAL ENTÃO NÃO ESTA COMPROVADO QUE ESTA QUITIS COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. e os atestados não comprovam a sua CAPACIDADE TECNICA DE COMPLEXIDADE SIMILAR AI EXIGIDO NO EDITAL.	14/03/2025 10:34:00
Fornecedor 8	continuamos com nossa intenção de interpor recurso	14/03/2025 10:34:54
Fornecedor 5	Continuamos com nossa intenção de apresentar recurso	14/03/2025 10:41:27
Fornecedor 18	O que fere a isonomia da licitação é o não cumprimento do edital, sendo que o mesmo diz que a ausência de anexação de certidão fiscais que possam ser conferidas em meio eletrônico não será motivo para inabilitação do fornecedor, podendo o Pregoeiro realizar a pesquisa eletrônica para fins de análise da regularidade fiscal da empresa. Portanto acreditamos na correta decisão do Ilm. Sr. Pregoeiro nesta análise e decisão. Certos desse entendimento, ficaremos no aguardo da manifestação da decisão do Sr. pregoeiro.	14/03/2025 10:42:47
Fornecedor 8	Confirmamos nossa intenção de+ interpor recurso para melhor analisar esta situação. Nada comprova ate agora que na época da licitação a empresa esta com a regularidade fiscal municipal em dia. Um boleto "a vencer" não comprova a regularidade fiscal da empresa. Na data da licitação. Seria prudente fazer uma pesquisa sobre o assunto.	14/03/2025 10:47:09
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1.. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 19/03/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 24/03/2025 23:59).	14/03/2025 11:00:31
Fornecedor 8	Obrigado Sr pregoeiro. Um bom final de semana todos.	14/03/2025 11:04:12
Fornecedor 18	Obrigado a todos!	14/03/2025 11:13:50

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE Recurso: Recuso Administrativo CONVERT	Nome: Resposta:
Nome: EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE	Nome:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Recurso: segue recurso da empresa CONVERT ass - Recurso_Eduardo_final_PAPEL_TIMBRADO_convert_assinado.pdf	Resposta:
Nome: JULIANO GERALDO DE SOUZA Recurso: Segue recurso Recurso assinado.pdf CNH ATUALIZADA.pdf Contrato Social Transformacao Individual para LTDA 4 (1).pdf	Nome: Resposta:
Nome: MÁRIO MAGNO PAULINO SANTOS Contrarrazão: Segue contrarrazões de recursos. Contrarrazoes - Drenagem Papagaios.pdf	Nome: Resposta:

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	45.485.178/0001-08	2.899.000,00
2	MIX CONSTRUTORA LTDA	02.463.320/0001-03	289.999,99
3	EDUARDO LÚCIO DE CASTRO RESENDE CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS	53.573.043/0001-22	2.900.000,00
4	JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	13.941.365/0001-62	2.907.999,98
5	AC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	24.827.048/0001-36	3.011.500,00
6	Samloc Ltda	00.981.367/0001-33	3.146.500,00
7	TERRASA ENGENHARIA LTDA	11.553.360/0001-37	3.393.999,95

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
12/02/2025 14:33:48	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: : (14/02/2025 10:00:00 > 26/02/2025 10:00:00)
12/02/2025 14:34:01	A Prefeitura de Papagaios/MG comunica que o Edital do Processo Licit. 025/2025, Pregão Eletrônico 012/2025 sofreu alteração. Nova Dt. Abertura: 26/02/2025 às 10:00h. Informações nos sites www.licitardigital.com.br e www.papagaios.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo Tel: (37) 3274-1260. Pregoeira
12/02/2025 14:36:25	Atualizações do processo após publicação: Os lotes e itens do processo foram reimportados. Todas as propostas enviadas, se existentes, foram removidas.
12/02/2025 14:36:49	Atualizações do processo após publicação: Atualização em massa (Ocorre em todos os lotes) Valor entre lance: 0,01 Tipo dos itens: Serviço Marca e fabricante obrigatória? Não Valor sigiloso? Sim Tipo de benefício: Sem benefício Requerer documentos? Não Bloquear alterar descrição: Sim

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 31 de Março de 2025.

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

Rejane Martins Gonçalves - Equipe de Apoio

EDNA ALVES DE LIMA MACIEL - Equipe de Apoio

Állef Batista Gonçalves - Equipe de Apoio

Lelia Barbosa de Almeida Quintal - Equipe de Apoio