



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **064/2025**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **108/2025**

**Registro de Preços**, prazo: 12 mes(es)

Às **09:00** do dia **29/10/2025**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preços para serviços de manutenção predial e infraestrutura, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **13/10/2025**

Limite de impugnação: **24/10/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **29/10/2025 às 09:00**

### Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
<b>Nome:</b> CICERA RODRIGUES PEREIRA	<b>Nome:</b> Marcia Aparecida de Faria
<b>Impugnação:</b> Vimos protocolar tempestivamente impugnação ao referido edital. No anexo segue a integra da motivação do pedido. <a href="#">Impugnacao - Papagaio - copms.pdf</a>	<b>Resposta:</b> Boa tarde, segue resposta. <a href="#">Papagaios_qualificacao_tecnica_exclusao_nao_acata.pdf</a>

### Lote 1 LOTE UNICO

<b>Fornecedor:</b> CONSTRUTORA M&N LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 17.231.007/0001-17		
<b>Data/hora de envio</b> 23/10/2025 09:51:05	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - Serviços de manutenção predial e infraestrutura, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Desconto Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Serviços de manutenção predial e infraestrutura, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras	1,00	serv	0,00
--	------	------	------

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo:**

## Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	Altamir Rodrigues de Souza Junior Engenharia 41.727.359/0001-42	6,00	29/10/2025 09:21:00
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	8,01	29/10/2025 09:21:42
Lote 1	Aberta	KLR ENGENHARIA LTDA 38.468.332/0001-78	2,00	29/10/2025 09:22:44
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	8,50	29/10/2025 09:26:02
Lote 1	Aberta	KLR ENGENHARIA LTDA 38.468.332/0001-78	4,90	29/10/2025 09:26:06
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	8,51	29/10/2025 09:27:02
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	9,00	29/10/2025 09:28:55
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	9,01	29/10/2025 09:29:39
Lote 1	Aberta	KLR ENGENHARIA LTDA 38.468.332/0001-78	6,01	29/10/2025 09:30:47
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	9,20	29/10/2025 09:32:41
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	9,30	29/10/2025 09:33:41
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	9,50	29/10/2025 09:35:32
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	9,60	29/10/2025 09:36:37
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	10,00	29/10/2025 09:38:29
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	10,01	29/10/2025 09:39:34
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	12,00	29/10/2025 09:41:27
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	10,02	29/10/2025 09:42:38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	12,01	29/10/2025 09:44:03
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	13,00	29/10/2025 09:45:56
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	12,02	29/10/2025 09:47:08
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	12,05	29/10/2025 09:48:10
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	12,50	29/10/2025 09:49:16
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	12,55	29/10/2025 09:50:22
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	12,70	29/10/2025 09:51:23
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	12,80	29/10/2025 09:52:38
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	12,90	29/10/2025 09:54:01
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	14,00	29/10/2025 09:54:09
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	13,01	29/10/2025 09:55:11
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA 45.159.728/0001-07	5,50	29/10/2025 09:55:23
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	14,01	29/10/2025 09:56:24
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	15,00	29/10/2025 09:57:55
Lote 1	Aberta	KLR ENGENHARIA LTDA 38.468.332/0001-78	7,01	29/10/2025 09:59:03
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	14,02	29/10/2025 10:00:08
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	14,03	29/10/2025 10:01:21
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	14,10	29/10/2025 10:02:37
Lote 1	Aberta	PS DELTA CONSTRUTORA EIRELI - ME 24.387.004/0001-32	10,20	29/10/2025 10:03:46
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	14,50	29/10/2025 10:04:51
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	15,01	29/10/2025 10:06:04
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	16,00	29/10/2025 10:07:55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	15,50	29/10/2025 10:09:08
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	16,01	29/10/2025 10:10:11
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	16,50	29/10/2025 10:10:49
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	16,51	29/10/2025 10:11:19
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	17,00	29/10/2025 10:11:43
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	16,55	29/10/2025 10:12:09
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	17,01	29/10/2025 10:12:50
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	18,00	29/10/2025 10:13:03
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	18,01	29/10/2025 10:13:17
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	19,00	29/10/2025 10:13:38
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	19,01	29/10/2025 10:13:51
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	20,00	29/10/2025 10:13:55
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	19,50	29/10/2025 10:14:58
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	19,55	29/10/2025 10:15:56
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	19,80	29/10/2025 10:17:04
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	19,90	29/10/2025 10:18:32
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	21,00	29/10/2025 10:18:37
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	20,01	29/10/2025 10:19:32
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	20,50	29/10/2025 10:20:40
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	20,90	29/10/2025 10:22:02
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	22,00	29/10/2025 10:22:06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	21,01	29/10/2025 10:23:15
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	21,50	29/10/2025 10:24:25
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	22,01	29/10/2025 10:25:19
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	23,00	29/10/2025 10:25:26
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	23,01	29/10/2025 10:26:41
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	24,00	29/10/2025 10:26:50
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	23,50	29/10/2025 10:28:24
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	23,55	29/10/2025 10:29:44
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	25,00	29/10/2025 10:29:51
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	24,01	29/10/2025 10:31:14
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	24,50	29/10/2025 10:32:17
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	26,00	29/10/2025 10:32:24
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	25,01	29/10/2025 10:33:09
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	25,50	29/10/2025 10:34:11
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	27,00	29/10/2025 10:34:30
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	25,60	29/10/2025 10:35:48
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	25,70	29/10/2025 10:37:13
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	26,01	29/10/2025 10:38:37
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	28,00	29/10/2025 10:38:42
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	26,02	29/10/2025 10:39:56
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	28,01	29/10/2025 10:40:58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	29,00	29/10/2025 10:41:04
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	28,50	29/10/2025 10:42:20
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	29,01	29/10/2025 10:43:23
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	30,00	29/10/2025 10:43:25
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	29,50	29/10/2025 10:44:26
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	31,00	29/10/2025 10:44:36
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	30,01	29/10/2025 10:45:43
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	30,02	29/10/2025 10:46:51
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	30,50	29/10/2025 10:48:15
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	31,50	29/10/2025 10:48:37
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	31,01	29/10/2025 10:49:57
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	31,51	29/10/2025 10:51:00
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	32,00	29/10/2025 10:51:05
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	31,55	29/10/2025 10:52:24
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	32,01	29/10/2025 10:53:38
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	33,00	29/10/2025 10:53:48
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	32,50	29/10/2025 10:54:50
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	33,01	29/10/2025 10:56:02
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	34,00	29/10/2025 10:56:08
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	34,01	29/10/2025 10:57:24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	35,00	29/10/2025 10:57:38
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	35,01	29/10/2025 10:58:44
Lote 1	Aberta	DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.867.298/0001-59	36,00	29/10/2025 10:58:49
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>MINAS LOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>08.627.686/0001-57</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>29/10/2025 11:01:06</b>
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> <b>57.867.298/0001-59</b>	<b>36,00</b>	<b>29/10/2025 11:03:39</b>
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>CONSTRUTORA M&amp;N LTDA</b> <b>17.231.007/0001-17</b>	<b>35,01</b>	<b>29/10/2025 16:57:56</b>

## Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	29/10/2025 09:09:55
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	29/10/2025 09:09:55
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos dar inicio a fase de lances.	29/10/2025 09:10:28
Sistema	A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.	29/10/2025 09:10:33
Pregoeiro(a)	Senhor fornecedor 04 acredito que sua proposta não está correta.	29/10/2025 09:12:13
Fornecedor 4	O fornecedor <b>04</b> solicitou envio de mensagem.	29/10/2025 09:12:33
Pregoeiro(a)	A fase de lances do <b>lote 01</b> foi pausada. Justificativa: Classificação de proposta.	29/10/2025 09:12:43
Fornecedor 4	Bom dia, está sim, seria possível correção?	29/10/2025 09:14:00
Pregoeiro(a)	Infelizmente não.	29/10/2025 09:15:05
Fornecedor 4	Solicito declínio	29/10/2025 09:15:26
Pregoeiro(a)	Favor pedir o declínio na aba	29/10/2025 09:15:37
Sistema	Fornecedor <b>04</b> : Solicitamos o declínio do lote <b>01</b> . Motivo: Lancei a proposta errada na plataforma	29/10/2025 09:15:44
Sistema	Foi deferido o declínio de participação no lote <b>01</b> , ao Fornecedor <b>04</b> .	29/10/2025 09:15:49
Pregoeiro(a)	A proposta do fornecedor 15 tbm não está correta.	29/10/2025 09:16:11
Pregoeiro(a)	Considerando que o fornecedor não está online, só posso desclassificar ao final da fase de lances.	29/10/2025 09:17:25
Pregoeiro(a)	Senhores fornecedores favor dar seus lances, desconsiderando o lance do fornecedor 15. Ao final irei desclassificá-lo,	29/10/2025 09:18:21
Pregoeiro(a)	A fase de lances do <b>lote 01</b> foi retomada.	29/10/2025 09:18:24





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	Senhores vamos melhorar esses valores?	29/10/2025 11:01:14
Sistema	O fornecedor <b>15</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	29/10/2025 11:03:15
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 15 foi desclassificado no lote <b>01</b> . Justificativa: proposta apresenta preços inexequíveis.	29/10/2025 11:03:24
Sistema	O fornecedor <b>07</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	29/10/2025 11:03:43
Pregoeiro(a)	Fornecedor: DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, solicito o anexo de documentos de habilitação no prazo de 02 (duas) horas.	29/10/2025 11:04:36
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 14:00h.	29/10/2025 11:05:12
Pregoeiro(a)	Boa tarde, vamos dar andamento da sessão.	29/10/2025 14:17:19
Pregoeiro(a)	Vamos analisar documentos de habilitação.	29/10/2025 14:17:30
Pregoeiro(a)	Fornecedor: DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, em atenção ao disposto no art. 64, I da Lei 14.133/2021 concedo o prazo de 01 (uma) hora para licitante apresentar Certidão de Falência e Concordata da comarca competente, bem como comprove registro ou inscrição da pessoa jurídica no conselho regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro da validade.	29/10/2025 15:08:00
Pregoeiro(a)	Senhor fornecedor favor apresentar Registro do Crea, pois consultando pelo numero apresentado informa que encontra-se indisponível.	29/10/2025 16:24:07
Pregoeiro(a)	Prazo de 30 min.	29/10/2025 16:26:13
Fornecedor 7	Prezados, boa tarde. Em atenção à solicitação de documentos complementares do Processo nº 108/2025, informamos que foi anexada declaração formal solicitando a prorrogação de prazo para apresentação da comprovação de registro no CREA/MG, em razão de alteração recente na ART da responsável técnica. Reforçamos a importância da análise e deferimento imediato do pedido, visto que a empresa encontra-se regular perante o CREA/MG e o protocolo de atualização já está em andamento, conforme comprovantes anexos.	29/10/2025 16:44:13
Pregoeiro(a)	Senhor não estou solicitando ART de Cargo e Função. E sim sua Certidão de Registro e Quitação do CREA.	29/10/2025 16:54:39
Pregoeiro(a)	Ao consultar pelo número informado na declaração está constado como indisponível. Favor verificar consulta anexada na aba de documentos da plataforma.	29/10/2025 16:56:00
Fornecedor 7	Devido a uma alteração recente na ART de Cargo e Função da responsável técnica, não está sendo possível emitir o documento de imediato, sendo necessário aguardar a atualização do sistema do CREA/MG, já devidamente protocolada.	29/10/2025 16:56:01
Sistema	O fornecedor <b>DF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> foi <b>Inabilitado</b> no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Licitante deixou de comprar sua qualificação técnica.	29/10/2025 16:57:40
Sistema	O fornecedor <b>06</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	29/10/2025 16:57:59
Pregoeiro(a)	Fornecedor: CONSTRUTORA M&N LTDA, solicito o anexo de documentos de habilitação no prazo de 02 (duas) horas.	29/10/2025 16:58:38
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 10:00h do dia 31/10/2025.	29/10/2025 16:59:03
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos dar andamento a sessão.	31/10/2025 10:11:44
Sistema	O fornecedor <b>CONSTRUTORA M&amp;N LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.	31/10/2025 10:27:51
Sistema	O fornecedor <b>CONSTRUTORA M&amp;N LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	31/10/2025 10:27:57





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 31/10/2025 10:29:00, Prazo final: 31/10/2025 10:59:00).	31/10/2025 10:28:00
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicado(s)</b> para o fornecedor <b>CONSTRUTORA M&amp;N LTDA.</b>	10/11/2025 16:33:42
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>homologado(s)</b> para o fornecedor <b>CONSTRUTORA M&amp;N LTDA.</b>	10/11/2025 16:33:46

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

## Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	CONSTRUTORA M&N LTDA	17.231.007/0001-17	35,01
2	Construtora Novo Dia LTDA	02.637.983/0001-05	1.550.000,00
3	PS DELTA CONSTRUTORA EIRELI - ME	24.387.004/0001-32	10,20
4	MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42.699.174/0001-34	8,00
5	KLR ENGENHARIA LTDA	38.468.332/0001-78	7,01
6	Altamir Rodrigues de Souza Junior Engenharia	41.727.359/0001-42	6,00
7	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA	45.159.728/0001-07	5,50

## Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
24/10/2025 13:35:27	Devido dia 27/10/2025 ser dia do Servidor Público não haverá expediente na prefeitura. Abertura remarcada para o dia 29/10/2025 às 09:00h.
24/10/2025 13:35:39	<b>Atualizações do processo após publicação:</b> <b>Data do início da disputa:</b> : (27/10/2025-09:00:00 > 29/10/2025 09:00:00)

## Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
<b>Lote 1</b>	10/11/2025 16:33:42	10/11/2025 16:33:46

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 10 de Novembro de 2025, 1 de 1 lote(s).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Documento gerado em 12 de Novembro de 2025.

---

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

---

Rejane Martins Gonçalves - Equipe de Apoio

---

EDNA ALVES DE LIMA MACIEL - Equipe de Apoio

---

Állef Batista Gonçalves - Equipe de Apoio

---

Lelia Barbosa de Almeida Quintal - Equipe de Apoio