



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **041/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **070/2026**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às **10:00** do dia **24/06/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preços para aquisição de caixas d'água metálicas, com capacidades variadas, incluindo transporte, descarga, construção de base (fundação), montagem e instalação completa, com emissão de ART, destinadas ao atendimento das necessidades do Município de Papagaios/MG).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **08/06/2026**

Limite de impugnação: **19/06/2026 10:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **24/06/2026 às 10:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Lote 1

Fornecedor: UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA		CNPJ/CPF: 34.177.308/0001-29	
Data/hora de envio 23/06/2026 11:30:24		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - CAIXA D'ÁGUA TIPO TACA, COLUNA CHEIA, COM CAPACIDADE DE 30.000			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA D'ÁGUA TIPO TACA, COLUNA CHEIA, COM CAPACIDADE DE 30.000	2,00	UNIDADE	80.000,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: CAIXA D'ÁGUA TIPO TACA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 2 Lote 2

Fornecedor: UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA		CNPJ/CPF: 34.177.308/0001-29	
Data/hora de envio 23/06/2026 11:30:24		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
2 - CAIXA DAGUA TIPO TACA, COLUNA SECA, COM CAPACIDADE DE 30.000 LITROS,			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DAGUA TIPO TACA, COLUNA SECA, COM CAPACIDADE DE 30.000 LITROS,	4,00	UNIDADE	95.000,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: CAIXA D AGUA TIPO TACA	

Lote 3 Lote 3

Fornecedor: UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA		CNPJ/CPF: 34.177.308/0001-29	
Data/hora de envio 23/06/2026 11:30:24		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
3 - CAIXA DAGUA TIPO TACA, COLUNA SECA, COM CAPACIDADE DE 60.000			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DAGUA TIPO TACA, COLUNA SECA, COM CAPACIDADE DE 60.000	4,00	UNIDADE	190.000,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: CAIXA D AGUA TIPO TACA	

Lote 4 Lote 4

Fornecedor: UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA		CNPJ/CPF: 34.177.308/0001-29	
Data/hora de envio 23/06/2026 11:30:24		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
4 - CAIXA D'ÁGUA TIPO TACA, COLUNA CHEIA, COM CAPACIDADE DE 60.000			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA D'ÁGUA TIPO TACA, COLUNA CHEIA, COM CAPACIDADE DE 60.000	4,00	UNIDADE	190.000,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: CAIXA D'ÁGUA TIPO TACA	

Lote 5 Lote 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor: UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA		CNPJ/CPF: 34.177.308/0001-29	
Data/hora de envio 23/06/2026 11:30:24		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
5 - CAIXA DAGUA TIPO TACA, COLUNA SECA, COM CAPACIDADE DE 100.000 LITROS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DAGUA TIPO TACA, COLUNA SECA, COM CAPACIDADE DE 100.000 LITROS	4,00	UNIDADE	250.000,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: CAIXA D AGUA TIPO TAÇA	

Lote 6

Fornecedor: UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA		CNPJ/CPF: 34.177.308/0001-29	
Data/hora de envio 23/06/2026 11:30:24		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
6 - CAIXA DAGUA TIPO TACA, COLUNA CHEIA, COM CAPACIDADE DE 100.000 LITROS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA DAGUA TIPO TACA, COLUNA CHEIA, COM CAPACIDADE DE 100.000 LITROS	4,00	UNIDADE	245.000,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: CAIXA D AGUA TIPO TAÇA	

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	75.000,00	24/06/2026 10:09:13
Lote 1	Aberta	AC CONSTRUÇÕES 17.713.310/0001-56	107.500,00	24/06/2026 10:10:32
Lote 1	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	74.900,00	24/06/2026 10:12:01
Lote 1	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	72.000,00	24/06/2026 10:12:15
Lote 1	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	71.900,00	24/06/2026 10:14:16
Lote 1	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	70.000,00	24/06/2026 10:14:26
Lote 1	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	69.900,00	24/06/2026 10:14:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	69.000,00	24/06/2026 10:14:58
Lote 1	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	68.900,00	24/06/2026 10:15:49
Lote 1	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	68.000,00	24/06/2026 10:16:37
Lote 1	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	67.900,00	24/06/2026 10:17:33
Lote 1	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	67.500,00	24/06/2026 10:18:08
Lote 1	Negociação	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	67.500,00	24/06/2026 10:20:48
Lote 1	Negociação	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	67.900,00	03/08/2026 09:09:16
Lote 2	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	90.000,00	24/06/2026 10:09:21
Lote 2	Aberta	AC CONSTRUÇÕES 17.713.310/0001-56	143.750,00	24/06/2026 10:10:58
Lote 2	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	94.000,00	24/06/2026 10:12:18
Lote 2	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	89.000,00	24/06/2026 10:14:25
Lote 2	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	87.000,00	24/06/2026 10:14:35
Lote 2	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	86.900,00	24/06/2026 10:14:57
Lote 2	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	86.000,00	24/06/2026 10:15:05
Lote 2	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	85.900,00	24/06/2026 10:15:58
Lote 2	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	85.000,00	24/06/2026 10:16:43
Lote 2	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	84.900,00	24/06/2026 10:17:40
Lote 2	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	84.000,00	24/06/2026 10:18:16
Lote 2	Negociação	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	84.000,00	24/06/2026 10:20:52
Lote 2	Negociação	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	84.900,00	03/08/2026 09:09:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 3	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	180.000,00	24/06/2026 10:10:06
Lote 3	Aberta	AC CONSTRUÇÕES 17.713.310/0001-56	260.000,00	24/06/2026 10:11:06
Lote 3	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	179.000,00	24/06/2026 10:12:41
Lote 3	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	175.000,00	24/06/2026 10:13:57
Lote 3	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	174.900,00	24/06/2026 10:15:30
Lote 3	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	174.500,00	24/06/2026 10:16:51
Lote 3	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	174.400,00	24/06/2026 10:17:51
Lote 3	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	174.000,00	24/06/2026 10:18:29
Lote 3	Negociação	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	174.000,00	24/06/2026 10:20:55
Lote 3	Negociação	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	174.400,00	03/08/2026 09:09:24
Lote 4	Aberta	AC CONSTRUÇÕES 17.713.310/0001-56	187.500,00	24/06/2026 10:11:17
Lote 4	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	180.000,00	24/06/2026 10:11:23
Lote 4	Negociação	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	180.000,00	24/06/2026 10:20:59
Lote 4	Negociação	AC CONSTRUÇÕES 17.713.310/0001-56	187.500,00	03/08/2026 09:37:28
Lote 4	Negociação	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	187.228,37	03/08/2026 14:49:21
Lote 5	Aberta	AC CONSTRUÇÕES 17.713.310/0001-56	449.500,00	24/06/2026 10:11:35
Lote 5	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	240.000,00	24/06/2026 10:12:03
Lote 5	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	239.000,00	24/06/2026 10:13:12
Lote 5	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	236.000,00	24/06/2026 10:14:09
Lote 5	Negociação	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	236.000,00	03/08/2026 16:41:37
Lote 5	Negociação	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	204.302,69	03/08/2026 16:42:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 6	Aberta	AC CONSTRUÇÕES 17.713.310/0001-56	350.750,00	24/06/2026 10:11:43
Lote 6	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	241.000,00	24/06/2026 10:12:25
Lote 6	Aberta	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	238.000,00	24/06/2026 10:13:43
Lote 6	Aberta	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	234.000,00	24/06/2026 10:14:19
Lote 6	Negociação	Alex Muniz dos Reis 31.086.956/0001-81	225.005,40	24/06/2026 10:25:42
Lote 6	Negociação	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA 34.177.308/0001-29	225.005,40	03/08/2026 14:49:52

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	24/06/2026 10:06:10
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	24/06/2026 10:07:50
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	24/06/2026 10:07:50
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos dar inicio a fase de lances.	24/06/2026 10:08:12
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	24/06/2026 10:08:15
Sistema	A fase de lances do lote 02 foi iniciada.	24/06/2026 10:08:17
Sistema	A fase de lances do lote 03 foi iniciada.	24/06/2026 10:08:19
Sistema	A fase de lances do lote 04 foi iniciada.	24/06/2026 10:08:21
Sistema	A fase de lances do lote 05 foi iniciada.	24/06/2026 10:08:23
Sistema	A fase de lances do lote 06 foi iniciada.	24/06/2026 10:08:25
Pregoeiro(a)	Senhores vamos melhorar esses valores?	24/06/2026 10:21:22
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	24/06/2026 10:22:13
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 02 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	24/06/2026 10:22:18
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 03 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	24/06/2026 10:22:24
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 04 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	24/06/2026 10:22:28
Sistema	O valor de referência do lote 01 foi divulgado R\$ 76.155,55.	24/06/2026 10:22:37
Sistema	O valor de referência do lote 02 foi divulgado R\$ 91.760,35.	24/06/2026 10:22:43
Sistema	O valor de referência do lote 03 foi divulgado R\$ 186.679,78.	24/06/2026 10:22:48
Sistema	O valor de referência do lote 04 foi divulgado R\$ 187.228,37.	24/06/2026 10:22:54
Sistema	O valor de referência do lote 05 foi divulgado R\$ 204.302,69.	24/06/2026 10:23:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Sistema	O valor de referência do lote 06 foi divulgado R\$ 225.005,40.	24/06/2026 10:23:12
Pregoeiro(a)	Senhores vamos fechar os lotes 05 e 06 no valor orçado pela Administração?	24/06/2026 10:24:36
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	24/06/2026 10:25:18
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	24/06/2026 10:25:22
Fornecedor 1	lote 5 não conseguimos	24/06/2026 10:25:56
Fornecedor 1	valor está abaixo do nosso mínimo	24/06/2026 10:26:04
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 06 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	24/06/2026 10:26:08
Pregoeiro(a)	Fornecedor 04 consegue fechar o lote 05 no valor orçado pela Administração?	24/06/2026 10:26:48
Fornecedor 4	Bom dia, não conseguimos!	24/06/2026 10:27:43
Pregoeiro(a)	Fornecedor 05 consegue fechar o lote 05 no valor orçado pela Administração?	24/06/2026 10:28:03
Pregoeiro(a)	Fornecedor 05?	24/06/2026 10:29:55
Sistema	Lote 05 cancelado/fracassado. Motivo: Valor acima do orçado pela Administração.	24/06/2026 10:30:34
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Alex Muniz dos Reis . (Início: 24/06/2026 10:33, Término: 24/06/2026 12:32).	24/06/2026 10:33:28
Pregoeiro(a)	Solicito que sejam anexados documentos de habilitação.	24/06/2026 10:33:50
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 15h.	24/06/2026 10:34:27
Sistema	O fornecedor Alex Muniz dos Reis realizou o envio de documentos complementares	24/06/2026 10:46:02
Fornecedor 5	se precisar de mim favor chamar 34 99102 6543	24/06/2026 11:20:47
Fornecedor 4	Senhora Pregoeira, Solicito diligência quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado pela licitante, uma vez que o endereço informado pertence aparentemente a um apartamento residencial, gerando dúvidas sobre a efetiva instalação do reservatório mencionado. Além disso, o documento não possui assinatura digital e não informa o local da instalação nem as características do reservatório. Assim, requer-se a apresentação da respectiva Nota Fiscal, que comprove a execução do serviço atestado.	24/06/2026 13:07:15
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos vamos analisar documentos de habilitação.	24/06/2026 15:02:46
Fornecedor 1	ola	24/06/2026 15:39:07
Pregoeiro(a)	Em atenção ao disposto no art. 64, I da Lei 14.133/2021 concedo a licitante o prazo de 30 min para anexar Certidão de Falência e Concordata do domicílio da licitante, uma vez que a apresentada é do município de Paraopeba.	24/06/2026 15:39:52
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	24/06/2026 15:39:59
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 24/06/2026 16:10 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	24/06/2026 15:40:17
Fornecedor 1	vou enviar	24/06/2026 15:40:25
Fornecedor 1	por um descuido não vimos isso	24/06/2026 15:40:33
Sistema	O fornecedor Alex Muniz dos Reis realizou o envio de documentos complementares	24/06/2026 15:45:00
Pregoeiro(a)	Boa tarde, vamos dar andamento, uma vez que a certidão já foi anexada.	24/06/2026 15:47:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	Os atestados serão encaminhados ao setor requisitante para análise e emissão de parecer técnico quanto a habilitação técnica e cumpra-se a diligência solicitada pelo fornecedor 04.	24/06/2026 15:50:00
Pregoeiro(a)	Sessão ficará suspensa até apresentação de parecer.	24/06/2026 15:50:30
Pregoeiro(a)	Após cumprida a diligência remarcaremos a sessão.	24/06/2026 15:50:53
Pregoeiro(a)	Tenham todos uma boa tarde.	24/06/2026 15:50:59
Pregoeiro(a)	Em atendimento à solicitação do Setor de Engenharia, foi realizada diligência, com fundamento no art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021, para confirmação das informações constantes do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela licitante. A sessão permanecerá suspensa até o recebimento da resposta, sendo a data de reabertura oportunamente informada pelo sistema.	09/07/2026 14:00:53
Fornecedor 4	Boa tarde, Sra. Pregoeira. Gostaria de saber qual foi o prazo concedido à empresa para apresentação dos documentos objeto da diligência, tendo em vista que a solicitação foi realizada em 24/06. Considerando que a diligência tem por finalidade esclarecer ou complementar informações por meio de documentos preexistentes, causa estranheza o tempo decorrido para a apresentação desses documentos.	09/07/2026 14:53:37
Pregoeiro(a)	Prazo até 13/07/2026.	09/07/2026 15:58:00
Pregoeiro(a)	A solicitação foi encaminhada para a empresa na data de hoje 09/07/2026.	09/07/2026 15:59:00
Fornecedor 1	vou enviar a resposta pelo e-mail, uma vez que não foi aberto campos para juntada do documento no sistema.	13/07/2026 11:21:33
Fornecedor 1	bom dia	13/07/2026 11:21:36
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos, o parecer técnico foi anexado na aba documentos complementares, sessão retorna dia 31/08/2026 às 10 hs.	29/07/2026 13:37:03
Fornecedor 1	31/08?	30/07/2026 11:06:13
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, houve um erro de digitação.	31/07/2026 10:11:44
Pregoeiro(a)	Para que não haja alegação de falta de informação retornaremos a sessão no dia 03/08/2026 às 09h.	31/07/2026 10:12:27
Pregoeiro(a)	Peço desculpas pelo transtorno.	31/07/2026 10:12:43
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos retomar a sessão.	03/08/2026 09:06:45
Sistema	O fornecedor 1 foi Inabilitado nos lotes a seguir: Lote 01 Lote 02 Lote 03 Lote 04 Lote 06 Justificativa: Conforme justificativa do Setor Requisitante anexa a aba de documentos.	03/08/2026 09:08:37
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	03/08/2026 09:16:16
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 02 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	03/08/2026 09:16:19
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 03 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	03/08/2026 09:16:24
Pregoeiro(a)	Senhores vamos fechar os lotes 04, 05 e 06 nos valores orçados pela Administração?	03/08/2026 09:17:16
Fornecedor 4	Bom dia, qual e o valor estimado, para analisar a possibilidade de chegar no valor!	03/08/2026 09:23:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	Item 04 - 187.228,37	03/08/2026 09:32:20
Pregoeiro(a)	Item 05 - 204.302,69	03/08/2026 09:32:30
Pregoeiro(a)	Item 06 - 225.005,40	03/08/2026 09:32:44
Fornecedor 4	Item 06, declinamos.	03/08/2026 09:34:15
Sistema	O lote 06 foi cancelado/fracassado. Motivo: Valor acima do orçado pela Administração.	03/08/2026 09:34:44
Pregoeiro(a)	Consegue fechar item 04 e 05?	03/08/2026 09:36:42
Pregoeiro(a)	Os fornecedores a seguir foram desclassificados no lote 04 : Fornecedor 05	03/08/2026 09:37:28
Sistema	O lote 04 foi cancelado/fracassado. Motivo: Valor acima do orçado pela Administração.	03/08/2026 09:39:37
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA . (Início: 03/08/2026 09:39, Término: 03/08/2026 11:38).	03/08/2026 09:39:57
Pregoeiro(a)	Solicito que sejam anexados documentos de habilitação.	03/08/2026 09:40:17
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 12h.	03/08/2026 09:40:24
Fornecedor 4	Vem solicitar a reconsideração do pedido de desclassificação realizado nos itens 4,5 e 6. Ainda informo que iremos assumir no preço estimado pela Administração Pública nos referidos lotes	03/08/2026 10:23:58
Sistema	O fornecedor UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA realizou o envio de documentos complementares	03/08/2026 11:32:34
Pregoeiro(a)	Boa tarde, vamos dar andamento.	03/08/2026 12:10:46
Sistema	O fornecedor UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1 à 3.	03/08/2026 12:28:13
Sistema	O fornecedor UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 à 3 .	03/08/2026 12:28:32
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 6., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 03/08/2026 12:29:00, Prazo final: 03/08/2026 12:59:00).	03/08/2026 12:28:43
Fornecedor 4	Boa tarde prezada não irá reconsiderar o lote 4 á 6?	03/08/2026 12:32:35
Fornecedor 4	Intenção de recurso de UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA para o lote 01 . (Gostaria de reconsideração do lote 4 á 6)	03/08/2026 12:33:38
Pregoeiro(a)	Boa tarde	03/08/2026 14:46:45
Pregoeiro(a)	Os senhores podem fazer no valor orçado pela Administração?	03/08/2026 14:47:05
Fornecedor 4	Sim, iremos fazer conforme estimado.	03/08/2026 14:47:53
Sistema	Foi desfeito o cancelamento / fracasso do lote 04 .	03/08/2026 14:48:00
Sistema	Foi desfeito o cancelamento / fracasso do lote 05 .	03/08/2026 14:48:04
Sistema	Foi desfeito o cancelamento / fracasso do lote 06 .	03/08/2026 14:48:06
Pregoeiro(a)	Favor fazer a alteração na plataforma.	03/08/2026 14:48:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor 4	Os lances dos lotes 04 e 06 foram encaminhados conforme o valor estimado. Quanto ao lote 05, estamos aguardando a liberação.	03/08/2026 14:51:28
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 04 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	03/08/2026 15:55:55
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 06 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	03/08/2026 15:56:00
Pregoeiro(a)	Quanto ao item 05?	03/08/2026 15:56:22
Pregoeiro(a)	Vão fazer no valor orçado de 204.302,69?	03/08/2026 15:56:39
Fornecedor 4	Sim	03/08/2026 15:59:34
Pregoeiro(a)	Favor proceder a alteração no sistema.	03/08/2026 15:59:47
Fornecedor 4	O sistema não está disponível para alteração!	03/08/2026 16:06:08
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 05 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	03/08/2026 16:09:12
Pregoeiro(a)	Tente novamente.	03/08/2026 16:09:34
Pregoeiro(a)	Senhor fornecedor	03/08/2026 16:15:17
Pregoeiro(a)	estou aguardando sua manifestação.	03/08/2026 16:15:30
Pregoeiro(a)	a aba está aberta para atualizar os valores.	03/08/2026 16:15:45
Fornecedor 4	Na minha tela não está disponível!	03/08/2026 16:17:50
Pregoeiro(a)	atualize sua tela	03/08/2026 16:19:19
Pregoeiro(a)	fazendo o favor	03/08/2026 16:19:23
Fornecedor 4	Já fiz isso varias vezes.Estou falando no suporte	03/08/2026 16:20:31
Pregoeiro(a)	ok	03/08/2026 16:20:43
Pregoeiro(a)	Estou aguardando	03/08/2026 16:21:01
Fornecedor 4	O campo disponibilizado para a empresa foi apenas o de anexação de documentos complementares, e não o campo destinado à oferta de lance no valor estimado, como ocorreu anteriormente nos demais lotes. Conforme orientação repassada pelo suporte do sistema.	03/08/2026 16:26:08
Pregoeiro(a)	Está habilitado para corrigir a proposta.	03/08/2026 16:26:59
Pregoeiro(a)	Vou entrar em contato com o suporte.	03/08/2026 16:27:07
Pregoeiro(a)	Aguarde um instante.	03/08/2026 16:27:13
Fornecedor 4	Caso a solicitação seja referente à proposta reajustada, em papel timbrado e devidamente assinada, contendo os valores atualizados conforme os reajustes realizados, informamos que o documento já foi encaminhado no campo "Documentos Complementares". Entretanto, se essa for realmente a solicitação, reenviamos a proposta novamente.	03/08/2026 16:31:43
Pregoeiro(a)	Os fornecedores a seguir foram desclassificados no lote 05 : Fornecedor 01	03/08/2026 16:41:37
Fornecedor 4	Reajuste realizo no lote 05	03/08/2026 16:42:14
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 05 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	03/08/2026 16:42:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Sistema	O fornecedor UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 4 à 6.	03/08/2026 16:43:00
Sistema	O fornecedor UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 4 à 6 .	03/08/2026 16:43:22
Sistema	O(s) Lote(s) 4 à 6., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 03/08/2026 16:44:00, Prazo final: 03/08/2026 17:14:00).	03/08/2026 16:43:33
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 6. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA .	04/08/2026 08:47:42
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 6. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA .	04/08/2026 08:47:53

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA	34.177.308/0001-29	67.900,00
2	AC CONSTRUÇÕES	17.713.310/0001-56	107.500,00

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA	34.177.308/0001-29	84.900,00
2	AC CONSTRUÇÕES	17.713.310/0001-56	143.750,00

Lista de Classificação do Lote 3

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA	34.177.308/0001-29	174.400,00
2	AC CONSTRUÇÕES	17.713.310/0001-56	260.000,00

Lista de Classificação do Lote 4

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA	34.177.308/0001-29	187.228,37

Lista de Classificação do Lote 5

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA	34.177.308/0001-29	204.302,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

2	AC CONSTRUÇÕES	17.713.310/0001-56	449.500,00
---	----------------	--------------------	------------

Lista de Classificação do Lote 6

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	UNIMETAL RESERVATÓRIOS METÁLICOS LTDA	34.177.308/0001-29	225.005,40
2	AC CONSTRUÇÕES	17.713.310/0001-56	350.750,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
24/06/2026 10:30:34	Lote 05 foi declarado como fracassado Motivo do fracasso: Preço excessivo Valor acima do orçamento pela Administração.
03/08/2026 09:34:45	Lote 06 foi declarado como fracassado Motivo do fracasso: Preço excessivo Valor acima do orçamento pela Administração.
03/08/2026 09:39:37	Lote 04 foi declarado como fracassado Motivo do fracasso: Preço excessivo Valor acima do orçamento pela Administração.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	04/08/2026 08:47:42	04/08/2026 08:47:53
Lote 2	04/08/2026 08:47:42	04/08/2026 08:47:53
Lote 3	04/08/2026 08:47:42	04/08/2026 08:47:53
Lote 4	04/08/2026 08:47:42	04/08/2026 08:47:53
Lote 5	04/08/2026 08:47:42	04/08/2026 08:47:53
Lote 6	04/08/2026 08:47:42	04/08/2026 08:47:53

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 04 de Agosto de 2026, 6 de 6 lote(s).

Documento gerado em 04 de Agosto de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

Rejane Martins Gonçalves - Equipe de Apoio

EDNA ALVES DE LIMA MACIEL - Equipe de Apoio

Roberta Chaves Duarte - Equipe de Apoio

Lelia Barbosa de Almeida Quintal - Equipe de Apoio