



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **008/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **055/2026**

Às **09:00** do dia **15/05/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (execução dos serviços de pintura externa da Igreja Matriz de São Sebastião e dos bancos localizados na Praça Padre Waldemar, no município de Papagaios/MG, compreendendo preparação das superfícies, limpeza, raspagem, correção de imperfeições, aplicação de massa quando necessário, pintura com tinta apropriada para ambientes externos, bem como demais serviços complementares necessários à adequada execução e acabamento).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **27/04/2026**

Limite de impugnação: **12/05/2026 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **15/05/2026 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1 CONFORME EDITAL

Fornecedor: OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF: 44.958.293/0001-90	
Data/hora de envio 14/05/2026 14:20:07		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	2,88	METROS QUADRADOS	329,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		1,00	VB	313,77	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
3 - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA		1.429,00	METROS QUADRADOS	4,53	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
4 - PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)		1.429,00	METROS QUADRADOS	21,60	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
5 - PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR		239,86	METROS QUADRADOS	41,36	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
6 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO		100,00	METROS QUADRADOS	51,69	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

7 - EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	100,00	METROS QUADRADOS	31,62

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

8 - FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	300,00	METROS QUADRADOS	15,35

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

9 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	1.079,66	METROS QUADRADOS	12,77

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

10 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	50,00	METROS QUADRADOS	11,06

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	75.792,00	15/05/2026 09:14:29
Lote 1	Aberta	OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA 44.958.293/0001-90	75.790,00	15/05/2026 09:20:43
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	75.789,00	15/05/2026 09:21:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	75.750,00	15/05/2026 09:22:31
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	75.749,00	15/05/2026 09:22:41
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	75.740,00	15/05/2026 09:23:09
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	75.735,00	15/05/2026 09:23:23
Lote 1	Aberta	D&M CONSTRUCAO LTDA 36.066.040/0001-83	75.508,00	15/05/2026 09:23:56
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	75.730,00	15/05/2026 09:23:57
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	75.480,00	15/05/2026 09:24:27
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	75.400,00	15/05/2026 09:25:33
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	75.389,00	15/05/2026 09:25:59
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	75.300,00	15/05/2026 09:27:02
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	75.250,00	15/05/2026 09:27:16
Lote 1	Aberta	OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA 44.958.293/0001-90	75.507,00	15/05/2026 09:27:21
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	75.388,00	15/05/2026 09:27:23
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	75.200,00	15/05/2026 09:27:31
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	75.180,00	15/05/2026 09:27:42
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	75.100,00	15/05/2026 09:27:55
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	75.080,00	15/05/2026 09:28:08
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	75.000,00	15/05/2026 09:28:26
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	74.995,00	15/05/2026 09:28:48
Lote 1	Aberta	OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA 44.958.293/0001-90	75.387,00	15/05/2026 09:28:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	74.900,00	15/05/2026 09:29:48
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	74.850,00	15/05/2026 09:30:04
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	74.500,00	15/05/2026 09:30:43
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	74.489,00	15/05/2026 09:30:55
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	74.480,00	15/05/2026 09:32:02
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	74.475,00	15/05/2026 09:32:20
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	74.450,00	15/05/2026 09:32:47
Lote 1	Aberta	D&M CONSTRUCAO LTDA 36.066.040/0001-83	74.380,00	15/05/2026 09:32:50
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	74.370,00	15/05/2026 09:33:10
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	74.360,00	15/05/2026 09:33:28
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	74.350,00	15/05/2026 09:33:51
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	74.000,00	15/05/2026 09:34:50
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	73.990,00	15/05/2026 09:35:09
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	73.500,00	15/05/2026 09:35:24
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	73.490,00	15/05/2026 09:35:37
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	73.000,00	15/05/2026 09:35:51
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	72.950,00	15/05/2026 09:36:07
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	72.949,00	15/05/2026 09:37:30
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	72.500,00	15/05/2026 09:37:36
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	72.495,00	15/05/2026 09:38:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	72.494,00	15/05/2026 09:38:39
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	72.492,00	15/05/2026 09:38:52
Lote 1	Aberta	D&M CONSTRUCAO LTDA 36.066.040/0001-83	72.290,00	15/05/2026 09:40:12
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	72.285,00	15/05/2026 09:40:26
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	72.284,00	15/05/2026 09:42:06
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	72.282,00	15/05/2026 09:42:19
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	72.281,00	15/05/2026 09:44:00
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	72.000,00	15/05/2026 09:44:06
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	72.280,00	15/05/2026 09:44:11
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	71.980,00	15/05/2026 09:44:21
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	71.979,00	15/05/2026 09:44:35
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	71.975,00	15/05/2026 09:44:48
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	71.974,00	15/05/2026 09:46:18
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	71.972,00	15/05/2026 09:46:30
Lote 1	Aberta	D&M CONSTRUCAO LTDA 36.066.040/0001-83	71.850,00	15/05/2026 09:47:19
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	71.845,00	15/05/2026 09:47:28
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	71.500,00	15/05/2026 09:47:53
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	71.495,00	15/05/2026 09:48:15
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	71.000,00	15/05/2026 09:48:33
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.999,00	15/05/2026 09:48:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	70.989,00	15/05/2026 09:48:55
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.988,00	15/05/2026 09:50:29
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	70.985,00	15/05/2026 09:50:40
Lote 1	Aberta	D&M CONSTRUCAO LTDA 36.066.040/0001-83	70.580,00	15/05/2026 09:51:54
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	70.500,00	15/05/2026 09:51:54
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	70.489,00	15/05/2026 09:52:15
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.984,00	15/05/2026 09:52:51
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.983,00	15/05/2026 09:54:16
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.982,00	15/05/2026 09:55:53
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	70.301,00	15/05/2026 09:55:57
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	70.300,00	15/05/2026 09:56:17
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.981,00	15/05/2026 09:58:03
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	70.299,00	15/05/2026 09:58:14
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	70.285,00	15/05/2026 09:58:28
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.980,00	15/05/2026 10:00:02
Lote 1	Aberta	D&M CONSTRUCAO LTDA 36.066.040/0001-83	70.150,00	15/05/2026 10:00:47
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	70.145,00	15/05/2026 10:01:03
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.979,00	15/05/2026 10:02:37
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.978,00	15/05/2026 10:03:53
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.977,00	15/05/2026 10:05:37
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	69.900,00	15/05/2026 10:05:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	69.800,00	15/05/2026 10:06:00
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.976,00	15/05/2026 10:07:14
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.975,00	15/05/2026 10:08:48
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	69.500,00	15/05/2026 10:09:00
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	69.480,00	15/05/2026 10:09:18
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	69.000,00	15/05/2026 10:09:56
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	68.980,00	15/05/2026 10:10:17
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	68.500,00	15/05/2026 10:10:44
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	68.480,00	15/05/2026 10:10:57
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	68.100,00	15/05/2026 10:11:21
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	68.090,00	15/05/2026 10:11:32
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	68.050,00	15/05/2026 10:11:46
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	68.020,00	15/05/2026 10:12:03
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	68.000,00	15/05/2026 10:12:15
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	67.980,00	15/05/2026 10:12:26
Lote 1	Aberta	D&M CONSTRUCAO LTDA 36.066.040/0001-83	67.580,00	15/05/2026 10:14:00
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	67.560,00	15/05/2026 10:14:15
Lote 1	Aberta	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	67.000,00	15/05/2026 10:16:08
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.974,00	15/05/2026 10:16:11
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.980,00	15/05/2026 10:16:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.973,00	15/05/2026 10:18:28
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.963,00	15/05/2026 10:19:52
Lote 1	Aberta	D&M CONSTRUCAO LTDA 36.066.040/0001-83	66.830,00	15/05/2026 10:21:21
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.820,00	15/05/2026 10:21:40
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.953,00	15/05/2026 10:23:09
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.943,00	15/05/2026 10:24:43
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.933,00	15/05/2026 10:26:19
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.923,00	15/05/2026 10:27:57
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.913,00	15/05/2026 10:29:06
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	70.903,00	15/05/2026 10:30:23
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.810,00	15/05/2026 10:31:05
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.805,00	15/05/2026 10:31:28
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.795,00	15/05/2026 10:32:10
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.792,00	15/05/2026 10:32:21
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.785,00	15/05/2026 10:33:12
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.784,00	15/05/2026 10:33:23
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.783,00	15/05/2026 10:34:06
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.782,00	15/05/2026 10:34:14
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.781,00	15/05/2026 10:35:01
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.780,00	15/05/2026 10:35:20
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.779,00	15/05/2026 10:35:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.778,00	15/05/2026 10:36:05
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.777,00	15/05/2026 10:37:21
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.775,00	15/05/2026 10:37:43
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.774,00	15/05/2026 10:38:22
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.772,00	15/05/2026 10:38:37
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.771,00	15/05/2026 10:39:48
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.770,00	15/05/2026 10:40:03
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.769,00	15/05/2026 10:40:57
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.768,00	15/05/2026 10:41:31
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.767,00	15/05/2026 10:41:56
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.765,00	15/05/2026 10:42:26
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.764,00	15/05/2026 10:42:51
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.762,00	15/05/2026 10:43:07
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.761,00	15/05/2026 10:43:30
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.760,00	15/05/2026 10:43:42
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.759,00	15/05/2026 10:44:08
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.758,00	15/05/2026 10:44:24
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.757,00	15/05/2026 10:44:55
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.755,00	15/05/2026 10:45:20
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.754,00	15/05/2026 10:45:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.753,00	15/05/2026 10:46:14
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.752,00	15/05/2026 10:46:50
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.750,00	15/05/2026 10:46:58
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.749,00	15/05/2026 10:47:48
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.748,00	15/05/2026 10:48:04
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.747,00	15/05/2026 10:48:51
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.745,00	15/05/2026 10:49:07
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.744,00	15/05/2026 10:49:40
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.742,00	15/05/2026 10:49:49
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.741,00	15/05/2026 10:51:09
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.740,00	15/05/2026 10:51:21
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.739,00	15/05/2026 10:52:50
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.730,00	15/05/2026 10:53:03
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.729,00	15/05/2026 10:53:58
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.720,00	15/05/2026 10:54:11
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.719,00	15/05/2026 10:54:41
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.718,00	15/05/2026 10:54:57
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.717,00	15/05/2026 10:55:23
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.715,00	15/05/2026 10:55:45
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.714,00	15/05/2026 10:56:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.710,00	15/05/2026 10:56:43
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.709,00	15/05/2026 10:57:20
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.708,00	15/05/2026 10:57:37
Lote 1	Aberta	D&M CONSTRUCAO LTDA 36.066.040/0001-83	66.700,00	15/05/2026 10:58:07
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.680,00	15/05/2026 10:58:24
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.679,00	15/05/2026 10:59:24
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.670,00	15/05/2026 10:59:41
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.669,00	15/05/2026 10:59:58
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.665,00	15/05/2026 11:00:12
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.664,00	15/05/2026 11:01:12
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.660,00	15/05/2026 11:01:27
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.659,00	15/05/2026 11:02:27
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.640,00	15/05/2026 11:02:43
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.639,00	15/05/2026 11:03:21
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.620,00	15/05/2026 11:03:56
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.619,00	15/05/2026 11:04:43
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.610,00	15/05/2026 11:04:54
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.609,00	15/05/2026 11:05:25
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.605,00	15/05/2026 11:05:50
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.604,00	15/05/2026 11:06:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.603,00	15/05/2026 11:06:49
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.602,00	15/05/2026 11:07:16
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.600,00	15/05/2026 11:07:30
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.599,00	15/05/2026 11:07:57
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.500,00	15/05/2026 11:08:09
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.499,00	15/05/2026 11:08:42
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.480,00	15/05/2026 11:08:55
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.479,00	15/05/2026 11:09:53
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.470,00	15/05/2026 11:10:08
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.469,00	15/05/2026 11:11:17
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.465,00	15/05/2026 11:11:34
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.464,00	15/05/2026 11:11:49
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.460,00	15/05/2026 11:12:08
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.459,00	15/05/2026 11:13:08
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.458,00	15/05/2026 11:13:27
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.457,00	15/05/2026 11:14:02
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.450,00	15/05/2026 11:14:14
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.449,00	15/05/2026 11:15:01
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.448,00	15/05/2026 11:16:59
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.447,00	15/05/2026 11:17:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.445,00	15/05/2026 11:17:32
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.444,00	15/05/2026 11:18:16
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.440,00	15/05/2026 11:18:26
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.439,00	15/05/2026 11:19:11
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.430,00	15/05/2026 11:19:30
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.429,00	15/05/2026 11:19:43
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.425,00	15/05/2026 11:19:56
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.424,00	15/05/2026 11:20:26
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.420,00	15/05/2026 11:20:41
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.419,00	15/05/2026 11:22:05
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.418,00	15/05/2026 11:22:15
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.417,00	15/05/2026 11:23:14
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.415,00	15/05/2026 11:23:25
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.414,00	15/05/2026 11:23:54
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.410,00	15/05/2026 11:24:08
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.409,00	15/05/2026 11:24:54
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.400,00	15/05/2026 11:25:09
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.399,00	15/05/2026 11:25:55
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.350,00	15/05/2026 11:26:20
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.349,00	15/05/2026 11:27:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.342,00	15/05/2026 11:27:33
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.341,00	15/05/2026 11:27:46
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.340,00	15/05/2026 11:28:02
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.339,00	15/05/2026 11:29:09
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.330,00	15/05/2026 11:29:25
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.329,00	15/05/2026 11:30:44
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.328,00	15/05/2026 11:30:55
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.327,00	15/05/2026 11:31:45
Lote 1	Aberta	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.325,00	15/05/2026 11:31:57
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.324,00	15/05/2026 11:32:30
Lote 1	Aberta (Excluído)	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	6.320,00	15/05/2026 11:32:43
Lote 1	Negociação	CONSTRUTORA M&N LTDA 17.231.007/0001-17	66.323,73	15/06/2026 10:36:14
Lote 1	Negociação	DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA 33.736.063/0001-60	66.325,00	10/08/2026 10:18:13
Lote 1	Negociação	D&M CONSTRUCAO LTDA 36.066.040/0001-83	66.700,00	10/08/2026 10:19:37
Lote 1	Negociação	MPA - ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. 28.994.357/0001-51	67.000,00	10/08/2026 13:11:30
Lote 1	Negociação	OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA 44.958.293/0001-90	75.267,99	10/08/2026 16:18:24

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Fornecedor 11	O fornecedor 11 solicitou envio de mensagem.	15/05/2026 09:06:20
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	15/05/2026 09:12:31
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	15/05/2026 09:13:32
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	15/05/2026 09:13:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Agente de Contratação	Bom dia a todos, vamos dar inicio a fase de lances.	15/05/2026 09:13:56
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	15/05/2026 09:13:59
Fornecedor 11	O fornecedor 11 solicitou envio de mensagem.	15/05/2026 11:45:42
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 6.320,00 no lote 01 .	15/05/2026 12:12:53
Sistema	Lance do lote 01 com valor de R\$ 6.320,00 foi excluído pelo Agente de Contratação.	15/05/2026 12:35:11
Sistema	O fornecedor 07 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	15/05/2026 12:35:19
Agente de Contratação	Concedo a licitante o prazo de 02 (duas) horas para atualização da proposta na plataforma, bem como anexe Planilha Orçamentária Custos e Cronograma atualizados.	15/05/2026 12:36:19
Agente de Contratação	Fornecedor 7, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 15/05/2026 14:36 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	15/05/2026 12:36:30
Fornecedor 7	O fornecedor 07 solicitou envio de mensagem.	15/05/2026 13:50:02
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	15/05/2026 13:51:29
Fornecedor 7	Boa tarde! Solicito prazo adicional de duas (2) horas para atualização da proposta	15/05/2026 14:00:23
Sistema	O Fornecedor CONSTRUTORA M&N LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	15/05/2026 14:33:22
Fornecedor 7	solicito liberação da aba de documentos para inclusão da planilha e do cronograma atualizados	15/05/2026 14:41:54
Agente de Contratação	Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.	15/05/2026 14:43:30
Agente de Contratação	Fornecedor 7, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 15/05/2026 16:43 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	15/05/2026 14:43:58
Agente de Contratação	Senhor fornecedor a aba foi reaberta, para que sejam anexados Planilha e Cronograma. Para fins de celeridade processual, solicito que também sejam anexados documentos de habilitação.	15/05/2026 14:45:42
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA M&N LTDA realizou o envio de documentos complementares	15/05/2026 14:45:58
Agente de Contratação	Sessão retorna dia 18/05/2026 às 09:00h.	15/05/2026 14:47:08
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA M&N LTDA realizou o envio de documentos complementares	15/05/2026 15:02:41
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA M&N LTDA realizou o envio de documentos complementares	15/05/2026 15:34:44
Agente de Contratação	Bom dia a todos, vamos retomar a sessão.	18/05/2026 09:10:24
Fornecedor 8	Bom dia!	18/05/2026 09:10:50
Fornecedor 10	Bom dia	18/05/2026 09:11:04
Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA M&N LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	18/05/2026 09:19:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA M&N LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	18/05/2026 09:20:26
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 18/05/2026 09:21:00, Prazo final: 18/05/2026 09:51:00).	18/05/2026 09:20:31
Fornecedor 10	A licitante Santos Anacleto Construtora & Engenharia manifesta a intenção de recorrer contra a habilitação da empresa CONSTRUTORA M&N LTDA (Lote 1). Motivação: A empresa descumpriu os requisitos de Qualificação Econômico-Financeira previstos no Edital item 8.4 e Art. 69, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como a pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). A referida licitante deixou de apresentar o Balanço Patrimonial obrigatório para obras e serviços de engenharia, limitando-se a anexar os recibos de entrega da DEFIS. A DEFIS possui natureza meramente fiscal e de arrecadação, não constituindo demonstração contábil idônea, carecendo de termos de abertura/encerramento e impossibilitando a aferição dos índices de liquidez e solvência exigidos para a garantia da execução contratual. Pugna-se pelo registro e abertura do prazo legal para apresentação das razões de recurso.	18/05/2026 09:28:15
Fornecedor 8	Intenção de recurso de OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA para o lote 01 . (Demonstraremos no recurso!)	18/05/2026 09:40:45
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 21/05/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 26/05/2026 23:59).	18/05/2026 11:09:01
Agente de Contratação	Bom dia a todos, tendo em vista o deferimento do recurso, sessão retorna dia 15/06/2026 às 10:30h.	12/06/2026 10:53:40
Agente de Contratação	Bom dia a todos, vamos dar andamento a sessão.	15/06/2026 10:33:18
Sistema	Alteração feita nos status de habilitação dos fornecedores por Regina Aparecida Moreira no Lote 1 . Os detalhes das alterações estão listadas abaixo: - CONSTRUTORA M&N LTDA teve o status alterado para (Inabilitado). Mensagem Ente Público (Regina Aparecida Moreira): Deferimento do recurso.	15/06/2026 10:36:14
Sistema	O fornecedor 10 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	15/06/2026 10:36:29
Agente de Contratação	Concedo a licitante o prazo de 2 (duas) para atualizar proposta na plataforma, bem como apresente planilha e cronograma atualizados.	15/06/2026 10:37:12
Fornecedor 10	Bom dia. Ok. Iremos providenciar	15/06/2026 10:37:42
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA . (Início: 15/06/2026 10:37, Término: 15/06/2026 12:36).	15/06/2026 10:37:43
Agente de Contratação	Sessão retorna às 13:30h.	15/06/2026 10:38:13
Sistema	O Fornecedor DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	15/06/2026 11:21:43
Sistema	O fornecedor DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA realizou o envio de documentos complementares	15/06/2026 11:40:26
Agente de Contratação	Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.	15/06/2026 13:43:33
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA . (Início: 15/06/2026 13:44, Término: 15/06/2026 15:43).	15/06/2026 13:44:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Agente de Contratação	Solicito sejam anexados documentos de habilitação.	15/06/2026 13:45:20
Agente de Contratação	Sessão retorna dia 15:50h.	15/06/2026 13:45:30
Sistema	O fornecedor DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA realizou o envio de documentos complementares	15/06/2026 14:17:44
Sistema	O fornecedor DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA realizou o envio de documentos complementares	15/06/2026 14:36:49
Fornecedor 8	Bom dia! Quando irá retornar a sessão?	16/06/2026 08:07:17
Fornecedor 8	Bom dia! Quando irá retornar a sessão?	17/06/2026 09:03:20
Agente de Contratação	Bom dia, sessão retorna dia 24/06/2026 às 10h.	22/06/2026 09:12:47
Fornecedor 8	Bom dia!	24/06/2026 10:02:18
Agente de Contratação	Bom dia a todos, vamos dar andamento ao certame.	24/06/2026 10:10:08
Agente de Contratação	Vamos analisar documentos de habilitação.	24/06/2026 10:11:11
Sistema	O fornecedor DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	24/06/2026 10:18:15
Sistema	O fornecedor DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	24/06/2026 10:18:23
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 24/06/2026 10:19:00, Prazo final: 24/06/2026 10:49:00).	24/06/2026 10:18:27
Fornecedor 8	Intenção de recurso de OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA para o lote 01 . (Iremos demonstrar nossa intenção de recurso!)	24/06/2026 10:21:46
Fornecedor 10	bom dia	24/06/2026 10:28:44
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 29/06/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 02/07/2026 23:59).	24/06/2026 13:15:49
Agente de Contratação	DILIGÊNCIA Em razão dos questionamentos suscitados no Recurso Administrativo interposto e visando à adequada instrução do Processo Licitatório, com fundamento no art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021, fica a licitante DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA diligenciada para apresentar, até às 23h59 do dia 13/07/2026, os documentos e esclarecimentos abaixo relacionados: I - Diligência Técnica Em atendimento à solicitação do Setor de Engenharia, apresentar documentos complementares aptos a demonstrar a compatibilidade dos serviços constantes do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s), tais como contrato(s), ordem(ns) de serviço, nota(s) fiscal(is), planilha(s) de medição, ART(s), CAT(s), termo(s) de recebimento ou outros documentos que permitam confirmar a efetiva execução dos serviços e sua compatibilidade com o objeto licitado.	09/07/2026 14:12:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Agente de Contratação	II - Diligência Contábil Em atendimento ao parecer técnico contábil, apresentar os esclarecimentos e documentos complementares necessários à verificação da qualificação econômico-financeira exigida pelo edital, especialmente aqueles relacionados ao Balanço Patrimonial, demonstrações contábeis, índices econômico-financeiros e demais documentos apresentados para fins de habilitação, quando cabíveis, limitando-se à comprovação de condições preexistentes à data da abertura do certame. Esclarece-se que a presente diligência possui caráter exclusivamente esclarecedor, destinando-se à complementação da instrução processual e à confirmação das informações constantes da documentação de habilitação já apresentada, não sendo admitida a apresentação de documentos destinados à constituição de situação jurídica nova ou à substituição de documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021	09/07/2026 14:13:23
Fornecedor 10	Boa noite Sr. Pregoeiro, de acordo com a chat eu tenho até licitante DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA diligenciada para apresentar, até às 23h59 do dia 13/07/2026, os documentos e esclarecimentos, porém o local para anexo da documentação complementar para diligência fechou antes do prazo.	13/07/2026 20:41:48
Fornecedor 10	documentação da diligencia da empresa DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA LLC VARIEDADES Anexos 20:49 (há 0 minuto) para licitacao@papagaios.mg.gov.br Boa noite Sr. Agente de Contratação, Devido o sistema ter fechado antes do prazo concedido para apresentação da documentação complementar referente a diligência, segue as mesmas tempestivamente (dentro do prazo concedido via e-mail. Qualquer dúvida estou a disposição	13/07/2026 20:50:55
Fornecedor 8	Boa noite! Desde já solicitamos que seja demonstrado nos autos do sistema Licitar Digital o e-mail recebido pela licitante após a informação de que o local para anexar a documentação tenha sido encerrado, demonstrando no mesmo e-mail recebido (data, horário e documentos) dentro do prazo exigido aqui nesse processo!	13/07/2026 21:41:48
Fornecedor 8	Ainda, vale resaltar que a Lei nº 14.133/2021, no art. 64, estabelece que, após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para: i) complementação de informações sobre documentos já apresentados, relativamente a fatos existentes à época da abertura do certame; ou ii) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.	13/07/2026 21:46:28
Fornecedor 8	Nesse contexto de diligencia, vale resaltar que muitos arquivos não foram apresentados na abertura do certame ou com validade vencida, muito menos complementação de informações sobre documentos já apresentados pois não foram apresentados.	13/07/2026 21:49:10
Agente de Contratação	Boa tarde, documentação recebida via e-mail. Será encaminhada ao Setor de Engenharia para análise.	15/07/2026 15:13:12
Agente de Contratação	Documentos anexados a aba de documentos para ciência de todos.	15/07/2026 15:13:28
Fornecedor 8	Prezados(as), bom dia! Após análise de toda a documentação anexada ao sistema Licitar Digital através dos documentos enviados ao e-mail de forma a sanar e esclarecer alguns erros, foi observado que os erros ainda prevalecem. Muitos dos documentos faltantes e sem regularidade conforme já mencionados no recurso ao qual foi aberto diligencia para sanar erros ainda são presentes. Em um processo licitatório, não pode ocorrer favorecimentos que violem a isonomia e a moralidade. Vale lembrar que foi oportunizada a apresentação de documentos complementares de caráter preexistente, ou seja, documentos que deveriam comprovar condição já existente na data da sessão pública e que, por esse motivo, deveriam ter sido emitidos em data igual ou anterior à realização da sessão. Durante a diligencia, a empresa encaminhou os documentos dentro do prazo concedido. O Acervo Técnico (CAT) verifica-se que foi assinado dia pelo representante legal da CAIXA ESCOLAR PROFESSORA YOLANDA MARTINS dia	17/07/2026 10:40:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor 8	25/06/2026 as 11:45 minutos, para ainda assim ser encaminhado ao CREA-MG para validação, documentos esse que deveria ter sido emitidos em data igual ou anterior à realização da sessão e não em andamento a sessão. Em momento algum foi anexado documentos dos representantes legais ferindo a isonomia e moralidade. Gostaríamos de uma observação maior quanto a esses tópicos, documentos apresentados e assinados com data após abertura da sessão. Aguardamos o parecer para andamento no certame, visto que documentos pós-existent, não sendo possível sua aceitação para fins de comprovação das condições de habilitação exigidas no certame, em observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e às disposições da Lei nº 14.133/21.	17/07/2026 10:40:43
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	24/07/2026 11:10:34
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	29/07/2026 20:43:05
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	03/08/2026 12:10:19
Agente de Contratação	Boa trade, retornaremos a sessão dia 10/08 às 10hs.	07/08/2026 16:33:50
Agente de Contratação	Bom dia, vamos retomar a sessão.	10/08/2026 10:17:28
Sistema	Alteração feita nos status de habilitação dos fornecedores por Regina Aparecida Moreira no Lote 1 . Os detalhes das alterações estão listadas abaixo: - DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA teve o status alterado para (Inabilitado). Mensagem Ente Público (Regina Aparecida Moreira): Recurso deferido.	10/08/2026 10:18:14
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	10/08/2026 10:19:46
Agente de Contratação	Solicito atualização da proposta na plataforma, bem como apresente Planilha Orçamentária de Custos e Cronograma atualizados.	10/08/2026 10:20:29
Agente de Contratação	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 10/08/2026 12:18 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	10/08/2026 10:20:43
Agente de Contratação	Sessão retorna às 13h.	10/08/2026 10:20:56
Sistema	O fornecedor 1 foi Inabilitado nos lotes a seguir: Lote 01 Justificativa: Deixou de atualizar proposta na plataforma.	10/08/2026 13:11:20
Sistema	O fornecedor 11 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	10/08/2026 13:11:34
Agente de Contratação	Solicito atualização da proposta na plataforma, bem como apresente Planilha Orçamentária de Custos e Cronograma atualizados.	10/08/2026 13:11:48
Agente de Contratação	Fornecedor 11, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 10/08/2026 15:10 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	10/08/2026 13:11:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Agente de Contratação	Sessão retorna às 15:10h.	10/08/2026 13:12:14
Sistema	O fornecedor 11 foi Inabilitado nos lotes a seguir: Lote 01 Justificativa: Deixou de atualizar proposta na plataforma.	10/08/2026 15:59:46
Sistema	O fornecedor 08 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	10/08/2026 16:00:05
Agente de Contratação	Solicito atualização da proposta na plataforma, bem como apresente Planilha Orçamentária de Custos e Cronograma atualizados.	10/08/2026 16:00:16
Agente de Contratação	Fornecedor 8, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 10/08/2026 18:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	10/08/2026 16:00:24
Fornecedor 8	Boa tarde!	10/08/2026 16:00:29
Agente de Contratação	Sessão retorna 11/08/2026 às 10h.	10/08/2026 16:00:53
Fornecedor 8	Senhora agente de contratação, boa tarde!	10/08/2026 16:01:04
Fornecedor 8	Senhora agente de contratação, boa tarde!	10/08/2026 16:01:04
Agente de Contratação	Boa tarde	10/08/2026 16:01:12
Fornecedor 8	Gostaria que nos fosse prorrogado o prazo ate a abertura da concorrência 11/08/2026 às 10h. Visto que estamos passando por instabilidade no sistema!	10/08/2026 16:02:11
Fornecedor 8	Gostaríamos ainda de melhorar nosso preç!	10/08/2026 16:02:43
Fornecedor 8	preço!	10/08/2026 16:02:50
Agente de Contratação	Favor alterar o preço na plataforma.	10/08/2026 16:03:08
Agente de Contratação	Fornecedor 8, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	10/08/2026 16:03:11
Agente de Contratação	Fornecedor 8, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 11/08/2026 10:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	10/08/2026 16:03:25
Fornecedor 8	Um momento que iremos atualizar nosso preço!	10/08/2026 16:03:53
Fornecedor 8	Conforme o prazo concedido iremos atualizar todos os documentos complementares conforme prorrogação de prazo concedido até 11/08/2026 10:00h!	10/08/2026 16:10:19
Fornecedor 8	Obrigado!	10/08/2026 16:10:23
Sistema	O fornecedor 08 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	10/08/2026 16:10:41
Sistema	O Fornecedor OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	10/08/2026 16:18:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Sistema	O fornecedor OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA realizou o envio de documentos complementares	10/08/2026 23:24:33
Fornecedor 8	Prezada Agente de Contratação, segue todas as documentações conforme solicitado, dentro do prazo estipulado pela senhora conforme expresso em Edital. Segue a planilha, cronograma físico financeiro e BDI atualizados e assinados conforme última oferta. Ficamos no aguardo do parecer técnico e jurídico para homologação e assinatura de contrato.	10/08/2026 23:29:26
Agente de Contratação	Bom dia, vamos retomar a sessão.	11/08/2026 10:06:45
Agente de Contratação	Proposta atualizada. Planilha Orçamentaria de Custos e Cronograma atualizados.	11/08/2026 10:07:23
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA . (Início: 11/08/2026 10:07, Término: 11/08/2026 12:05).	11/08/2026 10:07:34
Agente de Contratação	Solicito que sejam anexados documentos de habilitação.	11/08/2026 10:07:52
Agente de Contratação	Sessão retorna às 13h.	11/08/2026 10:07:59
Agente de Contratação	Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.	11/08/2026 13:05:48
Agente de Contratação	Vamos analisar documentos de habilitação.	11/08/2026 13:06:03
Sistema	O fornecedor OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	11/08/2026 13:17:43
Sistema	O fornecedor OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	11/08/2026 13:17:53
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 11/08/2026 13:18:00, Prazo final: 11/08/2026 13:48:00).	11/08/2026 13:17:58
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA .	12/08/2026 09:14:17
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA .	12/08/2026 09:14:23
Agente de Contratação	Senhores licitantes, Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do Contrato Administrativo, bem como para apresentação da garantia contratual prevista no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 e da garantia adicional prevista no art. 59, § 5º, da mesma Lei, em razão de a proposta vencedora ser inferior a 85% do valor orçado pela Administração, conforme disposto no edital. Favor acompanhar as notificações do sistema e providenciar, dentro do prazo estabelecido, a assinatura do contrato, a apresentação das garantias exigidas e da documentação necessária à formalização da contratação.	12/08/2026 09:37:08

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS	Nome: Ernando Batista de Carvalho



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Recurso: Prezados, Segue anexo Recurso Administrativo referente ao Processo Licitatório nº 055/2026 - Concorrência Pública Eletrônica nº 008/2026, interposto pela empresa Santos Anacleto Construtora & Engenharia, em face da habilitação da empresa CONSTRUTORA M&N LTDA, diante do descumprimento das exigências de qualificação econômico-financeira previstas no edital e na Lei Federal nº 14.133/2021. Solicitamos o regular recebimento e processamento da presente peça recursal. Atenciosamente, Recurso.pdf	Resposta: Boa tarde, segue resposta anexa. Resposta_Recurso_Const.pdf
Nome: Marcos Antônio dos Santos	Nome: Ernando Batista de Carvalho
Contrarrazão: A empresa CONSTRUTORA M&N LTDA apresenta, em anexo, suas contrarrazões ao Recurso Administrativo interposto pela empresa Santos Anacleto Construtora & Engenharia, no âmbito do Processo Licitatório nº 055/2026 - Concorrência Pública Eletrônica nº 008/2026. Atenciosamente. CONTRARRAZOES.pdf	Resposta: Boa tarde, segue resposta anexa. Resposta_Recurso_Const.pdf
Nome: OLAVO PEREIRA DA SILVA	Nome: Ernando Batista de Carvalho
Recurso: Prezados(as), segue nosso recurso administrativo conforme exposto. Aguardamos o conhecimento e provimento do presente recurso administrativo e a reforma da decisão que admitiu/habilitou a empresa DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS LTDA inscrita no CNPJ nº 33.736.063/0001-60, para que seja declarada sua INABILITAÇÃO, em razão do descumprimento editalício. Recurso - OP ENGENHARIA E SERVICOS.pdf	Resposta: Boa tarde, seguem anexos. Parecer Tecnico-BDI.pdf Resposta_Recurso_OP_Engenharia.pdf Resp.pdf
Nome: DANIEL ANACLETO LEAL DOS SANTOS	Nome: Ernando Batista de Carvalho
Contrarrazão: Prezados segue anexo a contrarrazões ao Recurso Administrativo referente ao Processo Licitatório nº 055/2026- Concorrência Pública nº 008/2026, interposto pela empresa OP ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA Contrarrazao_merged.pdf	Resposta: Boa tarde, seguem anexos. Parecer Tecnico-BDI.pdf Resposta_Recurso_OP_Engenharia.pdf Resp.pdf

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA	44.958.293/0001-90	75.267,99
2	LIDER CONSTRUTORA RESIDENCIAL LTDA	23.377.789/0001-08	75.795,67
3	CONSTRUTORA W AMARAL LTDA	19.439.360/0001-12	75.798,67
4	AMAURI GOMES DA CRUZ	41.755.568/0001-08	75.798,67
5	Construtora Novo Dia LTDA	02.637.983/0001-05	75.798,67

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	12/08/2026 09:14:18	12/08/2026 09:14:23

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 12 de Agosto de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 12 de Agosto de 2026.

Regina Aparecida Moreira - Agente de Contratação

Elimar Patricia da Silva - Equipe de Apoio

Isabela Gonçalves Campos - Equipe de Apoio

Geovanna Souza Teixeira - Equipe de Apoio