



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **013/2026**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **083/2026**

Às **09:00** do dia **31/07/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Execução de Pavimentação asfáltica das vias denominadas Avenida Jair Cordeiro e Rua Dona Benedita Beatriz de Campos de Papagaios/MG).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **13/07/2026**

Limite de impugnação: **28/07/2026 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **31/07/2026 às 09:00**

### Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1 Lote único

|                                                                                                                                      |             |                                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Fornecedor: FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA                                                                     |             | CNPJ/CPF: 14.227.005/0001-66        |                   |
| Data/hora de envio 30/07/2026 16:29:39                                                                                               |             | Avaliação da proposta: Classificado |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                  |             |                                     |                   |
| 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST RUTURA DE MADEIRA.                                        |             |                                     |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                              | Quantidade  | Unidade de Medida                   | Unitário Proposto |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST RUTURA DE MADEIRA.                                            | 9,00        | METROS QUADRADOS                    | 467,16            |
| Marca:                                                                                                                               | Fabricante: | Modelo:                             |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                  |             |                                     |                   |
| 2 - "REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024" |             |                                     |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| "REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024"                                                                                | 6.774,00   | METROS QUADRADOS  | 3,77              |
| Marca: Fabricante: Modelo:                                                                                                                                                                                      |            |                   |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                                             |            |                   |                   |
| 3 - "CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024" |            |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| "CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024"     | 1.016,10   | METRO CUBICO      | 150,84            |
| Marca: Fabricante: Modelo:                                                                                                                                                                                      |            |                   |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                                             |            |                   |                   |
| 4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM                                                                                                                 |            |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM                                                                                                                     | 13.548,00  | METRO CUBICO X KM | 3,09              |
| Marca: Fabricante: Modelo:                                                                                                                                                                                      |            |                   |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                                             |            |                   |                   |
| 5 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL                                                                                                                                                      |            |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL                                                                                                                                                          | 6.057,60   | METROS QUADRADOS  | 11,18             |
| Marca: Fabricante: Modelo:                                                                                                                                                                                      |            |                   |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                                             |            |                   |                   |
| 6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0                                                                |            |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0                                                                    | 817,78     | TONELADAS X KM    | 1,98              |
| Marca: Fabricante: Modelo:                                                                                                                                                                                      |            |                   |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                                             |            |                   |                   |
| 7 - "TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"                                |            |                   |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| "TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"      | 926,81     | TONELADAS X KM    | 0,72              |
| Marca: Fabricante: Modelo:                                                                                                                                                       |            |                   |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                              |            |                   |                   |
| 8 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C                                                                                                                                                 |            |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C                                                                                                                                                     | 6.057,60   | METROS QUADRADOS  | 3,08              |
| Marca: Fabricante: Modelo:                                                                                                                                                       |            |                   |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                              |            |                   |                   |
| 9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0(2)                              |            |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0(2)                                  | 817,78     | TONELADAS X KM    | 1,98              |
| Marca: Fabricante: Modelo:                                                                                                                                                       |            |                   |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                              |            |                   |                   |
| 10 - "TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020" |            |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| "TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"      | 926,81     | TONELADAS X KM    | 0,72              |
| Marca: Fabricante: Modelo:                                                                                                                                                       |            |                   |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                              |            |                   |                   |
| 11 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.                                                              |            |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.                                                                   | 181,73     | METRO CUBICO      | 2.672,09          |
| Marca: Fabricante: Modelo:                                                                                                                                                       |            |                   |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                              |            |                   |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|                                                                                                                                                                                           |             |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 12 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0(3)                                      |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                   | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0(3)                                           | 13.357,01   | TONELADAS X KM    | 1,98              |
| Marca:                                                                                                                                                                                    | Fabricante: | Modelo:           |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                       |             |                   |                   |
| 13 - "TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"          |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                   | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| "TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"               | 15.137,94   | TONELADAS X KM    | 0,72              |
| Marca:                                                                                                                                                                                    | Fabricante: | Modelo:           |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                       |             |                   |                   |
| 14 - ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM TRECHO RETO , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO DIMENSOES 100X15X13X30(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)PARA VIAS URBANAS |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                   | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM TRECHO RETO , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO DIMENSOES 100X15X13X30(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)PARA VIAS URBANAS      | 1.648,00    | METROS            | 86,47             |
| Marca:                                                                                                                                                                                    | Fabricante: | Modelo:           |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                       |             |                   |                   |
| 15 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                       |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                   | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                            | 1.648,00    | METROS            | 59,58             |
| Marca:                                                                                                                                                                                    | Fabricante: | Modelo:           |                   |
| Descrição Comprador                                                                                                                                                                       |             |                   |                   |
| 16 - Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                                                                  |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                                                                                                                   | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                                                                       | 12,00       | UNIDADE           | 352,11            |
| Marca:                                                                                                                                                                                    | Fabricante: | Modelo:           |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|                                                                                                   |             |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Descrição Comprador                                                                               |             |                   |                   |
| 17 - POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADOHT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                           | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADOHT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG      | 12,00       | UNIDADE           | 778,05            |
| Marca:                                                                                            | Fabricante: | Modelo:           |                   |
| Descrição Comprador                                                                               |             |                   |                   |
| 18 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                           | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | 264,00      | HORA              | 181,91            |
| Marca:                                                                                            | Fabricante: | Modelo:           |                   |
| Descrição Comprador                                                                               |             |                   |                   |
| 19 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                |             |                   |                   |
| Descrição do Fornecedor                                                                           | Quantidade  | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | 528,00      | HORA              | 74,55             |
| Marca:                                                                                            | Fabricante: | Modelo:           |                   |

|               |             |                                                 |                       |                     |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Lances</b> |             |                                                 |                       |                     |
| <b>Lote</b>   | <b>Etap</b> | <b>Fornecedor</b>                               | <b>Valor do Lance</b> | <b>Data/Hora</b>    |
| Lote 1        | Aberta      | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06        | 1.180.167,21          | 31/07/2026 09:07:53 |
| Lote 1        | Aberta      | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44    | 1.150.000,00          | 31/07/2026 09:07:54 |
| Lote 1        | Aberta      | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92 | 1.149.000,00          | 31/07/2026 09:08:13 |
| Lote 1        | Aberta      | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06        | 1.148.000,00          | 31/07/2026 09:08:22 |
| Lote 1        | Aberta      | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44    | 1.140.000,00          | 31/07/2026 09:08:48 |
| Lote 1        | Aberta      | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06        | 1.139.000,00          | 31/07/2026 09:09:08 |
| Lote 1        | Aberta      | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44    | 1.100.000,00          | 31/07/2026 09:09:28 |
| Lote 1        | Aberta      | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06        | 1.099.000,00          | 31/07/2026 09:09:58 |
| Lote 1        | Aberta      | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44    | 1.090.000,00          | 31/07/2026 09:10:50 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|        |        |                                                                               |              |                     |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 1.089.000,00 | 31/07/2026 09:11:04 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA J. MAIA LTDA<br>14.054.958/0001-70                                | 1.080.000,00 | 31/07/2026 09:11:35 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 1.079.000,00 | 31/07/2026 09:11:54 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 1.079.500,00 | 31/07/2026 09:12:27 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                                  | 1.075.000,00 | 31/07/2026 09:13:00 |
| Lote 1 | Aberta | FERNANDES CONSTRUÇOES E<br>ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA<br>14.227.005/0001-66 | 1.078.000,00 | 31/07/2026 09:13:04 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 1.074.000,00 | 31/07/2026 09:13:15 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 1.076.000,00 | 31/07/2026 09:13:21 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                               | 1.073.000,00 | 31/07/2026 09:13:35 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 1.072.000,00 | 31/07/2026 09:13:50 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                                  | 1.070.000,00 | 31/07/2026 09:14:00 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 1.072.500,00 | 31/07/2026 09:14:06 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 1.069.000,00 | 31/07/2026 09:14:13 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                    | 1.149.990,00 | 31/07/2026 09:14:27 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                               | 1.068.000,00 | 31/07/2026 09:14:37 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 1.067.000,00 | 31/07/2026 09:14:49 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 1.066.000,00 | 31/07/2026 09:15:16 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                               | 1.060.000,00 | 31/07/2026 09:15:21 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 1.059.000,00 | 31/07/2026 09:15:33 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 1.050.000,00 | 31/07/2026 09:15:42 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 1.049.000,00 | 31/07/2026 09:15:57 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|        |        |                                                                               |              |                     |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                               | 1.030.000,00 | 31/07/2026 09:16:16 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 1.020.000,00 | 31/07/2026 09:16:26 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                                  | 1.010.000,00 | 31/07/2026 09:16:35 |
| Lote 1 | Aberta | PIOTOR CONSTRUÇOES LTDA<br>43.109.678/0001-10                                 | 1.180.407,00 | 31/07/2026 09:16:36 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                               | 1.019.000,00 | 31/07/2026 09:16:40 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA J. MAIA LTDA<br>14.054.958/0001-70                                | 1.000.000,00 | 31/07/2026 09:16:48 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 999.999,99   | 31/07/2026 09:17:05 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 995.000,00   | 31/07/2026 09:17:05 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 994.000,00   | 31/07/2026 09:17:20 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                                  | 990.000,00   | 31/07/2026 09:17:29 |
| Lote 1 | Aberta | FERNANDES CONSTRUÇOES E<br>ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA<br>14.227.005/0001-66 | 970.000,00   | 31/07/2026 09:17:44 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                               | 985.000,00   | 31/07/2026 09:17:44 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                                  | 950.000,00   | 31/07/2026 09:17:55 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 965.000,00   | 31/07/2026 09:17:57 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 949.000,00   | 31/07/2026 09:18:08 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                                  | 940.000,00   | 31/07/2026 09:18:40 |
| Lote 1 | Aberta | CM CONSTRUTORA MINAS LTDA<br>38.382.670/0001-92                               | 959.000,00   | 31/07/2026 09:18:51 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                               | 935.000,00   | 31/07/2026 09:18:51 |
| Lote 1 | Aberta | FERNANDES CONSTRUÇOES E<br>ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA<br>14.227.005/0001-66 | 964.000,00   | 31/07/2026 09:18:52 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 934.000,00   | 31/07/2026 09:19:02 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 933.000,00   | 31/07/2026 09:19:13 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|        |        |                                                                               |              |                     |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CM CONSTRUTORA MINAS LTDA<br>38.382.670/0001-92                               | 933.900,00   | 31/07/2026 09:19:31 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                                  | 930.000,00   | 31/07/2026 09:19:44 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 929.000,00   | 31/07/2026 09:19:55 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                               | 928.500,00   | 31/07/2026 09:20:09 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                                  | 925.000,00   | 31/07/2026 09:20:16 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 924.000,00   | 31/07/2026 09:20:29 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 926.000,00   | 31/07/2026 09:20:34 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                               | 922.000,00   | 31/07/2026 09:20:37 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 921.500,00   | 31/07/2026 09:20:48 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                                  | 900.000,00   | 31/07/2026 09:20:52 |
| Lote 1 | Aberta | CM CONSTRUTORA MINAS LTDA<br>38.382.670/0001-92                               | 921.000,00   | 31/07/2026 09:20:59 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 899.000,00   | 31/07/2026 09:21:12 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 905.000,00   | 31/07/2026 09:21:17 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                               | 890.000,00   | 31/07/2026 09:21:23 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA J. MAIA LTDA<br>14.054.958/0001-70                                | 880.000,00   | 31/07/2026 09:21:29 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                                  | 850.000,00   | 31/07/2026 09:21:37 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E<br>TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 879.000,00   | 31/07/2026 09:21:44 |
| Lote 1 | Aberta | PIOTOR CONSTRUCOES LTDA<br>43.109.678/0001-10                                 | 885.305,59   | 31/07/2026 09:21:47 |
| Lote 1 | Aberta | CM CONSTRUTORA MINAS LTDA<br>38.382.670/0001-92                               | 885.305,60   | 31/07/2026 09:21:52 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                    | 1.149.490,00 | 31/07/2026 09:22:47 |
| Lote 1 | Aberta | FERNANDES CONSTRUCOES E<br>ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA<br>14.227.005/0001-66 | 878.000,00   | 31/07/2026 09:22:53 |
| Lote 1 | Aberta | PAVIDEZ ENGENHARIA<br>01.744.153/0001-06                                      | 884.000,00   | 31/07/2026 09:22:57 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|        |        |                                                                            |              |                     |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 860.000,00   | 31/07/2026 09:23:07 |
| Lote 1 | Aberta | FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA<br>14.227.005/0001-66 | 859.000,00   | 31/07/2026 09:23:51 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                               | 820.000,00   | 31/07/2026 09:24:00 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA J. MAIA LTDA<br>14.054.958/0001-70                             | 819.000,00   | 31/07/2026 09:24:13 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                               | 800.000,00   | 31/07/2026 09:24:35 |
| Lote 1 | Aberta | KNS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA<br>48.667.879/0001-56                    | 998.990,00   | 31/07/2026 09:25:04 |
| Lote 1 | Aberta | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA<br>37.210.439/0001-59   | 849.000,00   | 31/07/2026 09:25:12 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                 | 1.147.990,00 | 31/07/2026 09:25:47 |
| Lote 1 | Aberta | KNS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA<br>48.667.879/0001-56                    | 990.999,99   | 31/07/2026 09:26:04 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                            | 885.305,70   | 31/07/2026 09:26:54 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                               | 780.000,00   | 31/07/2026 09:26:56 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                 | 1.144.990,00 | 31/07/2026 09:27:08 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA<br>39.748.406/0001-92                            | 885.305,58   | 31/07/2026 09:27:14 |
| Lote 1 | Aberta | FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA<br>14.227.005/0001-66 | 818.900,00   | 31/07/2026 09:27:55 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                               | 779.000,00   | 31/07/2026 09:29:11 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                 | 1.139.990,00 | 31/07/2026 09:29:50 |
| Lote 1 | Aberta | FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA<br>14.227.005/0001-66 | 817.900,00   | 31/07/2026 09:30:30 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                 | 1.134.990,00 | 31/07/2026 09:31:14 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                               | 770.000,00   | 31/07/2026 09:31:15 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                 | 1.133.990,00 | 31/07/2026 09:32:05 |
| Lote 1 | Aberta | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA<br>53.275.036/0001-44                               | 735.400,00   | 31/07/2026 09:32:36 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|               |                   |                                                                                        |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Lote 1        | Aberta            | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                             | 1.129.990,00      | 31/07/2026 09:32:50        |
| Lote 1        | Aberta            | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                             | 1.123.990,00      | 31/07/2026 09:33:28        |
| Lote 1        | Aberta            | FERNANDES CONSTRUCOES E<br>ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA<br>14.227.005/0001-66          | 774.100,00        | 31/07/2026 09:33:33        |
| Lote 1        | Aberta            | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                             | 1.103.990,00      | 31/07/2026 09:34:41        |
| Lote 1        | Aberta            | CONSTRUTORA CTC LTDA<br>34.038.516/0001-47                                             | 1.098.990,00      | 31/07/2026 09:35:24        |
| Lote 1        | Aberta            | FERNANDES CONSTRUCOES E<br>ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA<br>14.227.005/0001-66          | 772.170,00        | 31/07/2026 09:37:01        |
| <b>Lote 1</b> | <b>Negociação</b> | <b>FERNANDES CONSTRUCOES E<br/>ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA<br/>14.227.005/0001-66</b> | <b>735.299,79</b> | <b>03/08/2026 11:34:11</b> |

| Chat                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Apelido               | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                    | Data/Hora           |
| Sistema               | As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.                                                                                                                                                              | 31/07/2026 09:06:00 |
| Agente de Contratação | As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.                                                                                                                                                                        | 31/07/2026 09:06:01 |
| Agente de Contratação | Bom dia a todos, vamos iniciar a fase de lances.                                                                                                                                                                                            | 31/07/2026 09:06:35 |
| Sistema               | A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.                                                                                                                                                                                            | 31/07/2026 09:06:39 |
| Sistema               | O fornecedor 07 que é ME/EPP/COOP foi <b>convocado</b> nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote <b>01</b> nos próximos 05 minutos                                                                  | 31/07/2026 09:39:51 |
| Fornecedor 7          | Fornecedor <b>07</b> ofertou o valor de <b>R\$ 735.300,00</b> na fase de convocação no lote <b>01</b>                                                                                                                                       | 31/07/2026 09:43:06 |
| Sistema               | O fornecedor <b>07</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> e sua proposta deverá ser atualizada manualmente.<br><br>A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente | 31/07/2026 09:43:49 |
| Agente de Contratação | Concedo o prazo de 02 (duas) horas para atualização de proposta junto a plataforma, bem como apresente Planilha Orçamentária de Custos e Cronograma atualizados.                                                                            | 31/07/2026 09:44:41 |
| Agente de Contratação | Fornecedor 7, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 31/07/2026 11:43 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.                                                | 31/07/2026 09:44:57 |
| Agente de Contratação | Sessão retorna às 13h.                                                                                                                                                                                                                      | 31/07/2026 09:45:07 |
| Agente de Contratação | O chat está aberto para todos os fornecedores.                                                                                                                                                                                              | 31/07/2026 09:45:12 |
| Sistema               | O fornecedor <b>FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA</b> realizou o envio de documentos complementares                                                                                                                      | 31/07/2026 10:15:18 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Agente de Contratação | Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/07/2026 13:20:35 |
| Agente de Contratação | Proposta devidamente atualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/07/2026 13:27:32 |
| Sistema               | Solicitação de documentos complementares para o fornecedor <b>FERNANDES CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA.</b> (Início: 31/07/2026 13:27, Término: 31/07/2026 15:25).                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/07/2026 13:27:41 |
| Agente de Contratação | Solicito que sejam anexados documentos de habilitação no prazo de duas horas, bem como comprove exequibilidade da proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/07/2026 13:28:59 |
| Agente de Contratação | Sessão retorna às 15:30h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/07/2026 13:29:06 |
| Fornecedor 7          | Boa tarde a todos! Me chamo Allisson Fernandes e sou o responsável pela preparação dos documentos de licitação. Estou neste momento com a minha esposa e meu filho que nasceu na data de hoje, ambos internados. Este é um fato que não justifica o descumprimento de qualquer exigência do processo, mas devido a minha condição e principalmente devido à complexidade da planilha de exequibilidade, solicito um prazo maior para a entrega de tais documentos. | 31/07/2026 13:40:03 |
| Agente de Contratação | Concedo o prazo até segunda-feira 03/08/2026 às 10h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/07/2026 13:41:31 |
| Fornecedor 7          | Agradeço imensamente a compreensão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/07/2026 13:44:47 |
| Fornecedor 7          | Bom dia! O documento de comprovação de exequibilidade está pronto. Não encontrei o link de adição de documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03/08/2026 09:40:20 |
| Fornecedor 7          | Conforme instruído pelo Sr, Ernando do setor de licitação, em função da indisponibilidade do link de envio de documento complementar, estou enviando tempestivamente, o documento solicitado no e-mail licitacao@papagaios.mg.gov.br                                                                                                                                                                                                                               | 03/08/2026 09:52:07 |
| Agente de Contratação | Bom dia, vamos dar andamento a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03/08/2026 10:34:46 |
| Agente de Contratação | Confirmo o recebimento da exequibilidade da proposta no e-mail, arquivo anexado a aba de documentos da plataforma para ciência de todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03/08/2026 10:40:02 |
| Agente de Contratação | Vamos analisar documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03/08/2026 10:40:16 |
| Fornecedor 7          | Será dado um parecer por agora ou terá nova abertura da sessão para o resultado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03/08/2026 10:45:29 |
| Agente de Contratação | Senhor fornecedor 07, reitero pedido de atualização da proposta na plataforma. Concedo o prazo de 02 (duas) horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/08/2026 10:51:30 |
| Agente de Contratação | Sessão retorna às 14h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03/08/2026 10:51:57 |
| Fornecedor 7          | Essa atualização já foi feita, antes mesmo da solicitação da exequibilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03/08/2026 11:09:48 |
| Fornecedor 7          | Observe que tem a proposta com os dois preços. antigo e o novo. Se é algum procedimento diferente, peço orientação, pois para mim, cumpri todas as demandas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/08/2026 11:12:38 |
| Sistema               | O Fornecedor <b>FERNANDES CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03/08/2026 11:34:11 |
| Fornecedor 7          | No lançamento dos preços item a item, deu uma diferença de 21 centavos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03/08/2026 14:28:59 |
| Fornecedor 7          | Não nos foi solicitado, mas fizemos a correção das planilhas e essas já estão disponíveis para ser enviadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/08/2026 14:30:28 |
| Agente de Contratação | Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03/08/2026 14:37:06 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Agente de Contratação | Senhor fornecedor : Agente de Contratação 31/07/2026 09:44:41 Concedo o prazo de 02 (duas) horas para atualização de proposta junto a plataforma, bem como apresente Planilha Orçamentária de Custos e Cronograma atualizados. | 03/08/2026 14:44:18 |
| Agente de Contratação | Documentação foi anexada nessa data.                                                                                                                                                                                           | 03/08/2026 14:44:28 |
| Sistema               | O fornecedor <b>FERNANDES CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.                                                                                                               | 03/08/2026 14:44:41 |
| Sistema               | O fornecedor <b>FERNANDES CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .                                                                                                       | 03/08/2026 14:44:48 |
| Sistema               | O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 03/08/2026 14:45:00, Prazo final: 03/08/2026 15:15:00).                    | 03/08/2026 14:44:52 |
| Sistema               | O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicado(s)</b> para o fornecedor <b>FERNANDES CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA</b> .                                                                                                  | 04/08/2026 08:48:13 |
| Sistema               | O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>homologado(s)</b> para o fornecedor <b>FERNANDES CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA</b> .                                                                                                  | 04/08/2026 08:48:18 |

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

## Lista de Classificação do Lote 1

| Posição | Fornecedor                                           | CPF/CNPJ           | Lance Final  |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1       | FERNANDES CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA | 14.227.005/0001-66 | 735.299,79   |
| 2       | VECCI CONSTRUÇÕES LTDA                               | 53.275.036/0001-44 | 735.400,00   |
| 3       | CONSTRUTORA J. MAIA LTDA                             | 14.054.958/0001-70 | 819.000,00   |
| 4       | MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA   | 37.210.439/0001-59 | 849.000,00   |
| 5       | PAVIDEZ ENGENHARIA                                   | 01.744.153/0001-06 | 884.000,00   |
| 6       | CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA                            | 39.748.406/0001-92 | 885.305,58   |
| 7       | PIOTOR CONSTRUÇOES LTDA                              | 43.109.678/0001-10 | 885.305,59   |
| 8       | CM CONSTRUTORA MINAS LTDA                            | 38.382.670/0001-92 | 885.305,60   |
| 9       | KNS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA                    | 48.667.879/0001-56 | 990.999,99   |
| 10      | CONSTRUTORA CTC LTDA                                 | 34.038.516/0001-47 | 1.098.990,00 |
| 11      | MIX CONSTRUTORA LTDA                                 | 02.463.320/0001-03 | 1.180.398,46 |
| 12      | EPAV - EMPRESA DE PAVIMENTACAO LTDA                  | 20.036.207/0001-23 | 1.180.407,46 |
| 13      | Im construções e pavimentações eireli                | 01.631.484/0001-30 | 1.180.407,46 |
| 14      | CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA                       | 45.159.728/0001-07 | 1.180.407,46 |

## Avisos do processo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Data / Hora | Descrição |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

## Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

| Lotes  | Adjudicação         | Homologação         |
|--------|---------------------|---------------------|
|        | Data/Hora           | Data/Hora           |
| Lote 1 | 04/08/2026 08:48:13 | 04/08/2026 08:48:18 |

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 04 de Agosto de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 04 de Agosto de 2026.

Regina Aparecida Moreira - Agente de Contratação

Elimar Patricia da Silva - Equipe de Apoio

Isabela Gonçalves Campos - Equipe de Apoio

Geovanna Souza Teixeira - Equipe de Apoio